'riloha ¢.3 Vyzvy

ZoD na realizdciu monitorovacieho kamerového systému v obci Tesdrske Mlynany

Evidenc¢né ¢islo zmluvy

Zhotovitela: 15/2013 Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

BONUL, s.r.o.

Novozamocka 224

949 05 Nitra

registracia: Obchodny register Okresného sudu Nitra, odd. Sro, vlozka &. 11038/N
osoba opravnend k podpisu zmluvy: Miroslav B6dor, konatel’

1CO: 36528 170

IC pre DPH: SK2020147822

DIC: 2020147822

bankové spojenie: SLSP, a.s. Nitra

Cislo uctu: 230210345/0900

osoba opravnena rokovat vo veciach:

s obchodnych: Roman Voérés, riaditel technickej ochrany
e technickych a realiza¢nych: Patrik Zakovi¢, Gsek technickych sluzieb

(dalej len ,,zhotovitel)

a

Obec Tesarske Mlyniany
Hlavna 647
951 76 Tesarske Mlyfiany

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Stefan Valkovi¢, starosta obce
ICO : 00308528

DIC: 2021038030

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 2254902003/5600

osoba opravnena rokovat vo veciach:

obchodnych: Ing. Stefan Valkovi¢, starosta obce
technickych a realiza¢nych: Ing. Stefan Valkovi¢, starosta obce

(d'alej len ,,objedndvatel”)

1.1

1.2

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tiito zmluvu o dielo
na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo riadne avéas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,zmluva“ alebo ,ZoD*)
vrozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a véas zhotovené dielo v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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ZoD na realizdciu monitorovacieho kamerového systému v obci Tesdrske Mlyriany

Dielom podla tejto ZoD je vybudovanie monitorovacieho kamerového systému podla rozpoétu,
ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) v obci Tesarske Mlynany a v stilade s opisom
projektu, ktory tvor{ prilohu ¢.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo vrozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, av silade s jej
dohodnutymi pripadnymi zmenami, v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi
slovenskymi technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi
bol zhotovitel obozndmeny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme
technické, kvalitativne ainé podmienky krealizicii diela a Ze disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a persondlnymi kapacitami, oprdavneniami, aodbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednadvatela nemo6Zu byt pre realizdciu diela pouZité iné materialy,
vyrobky azariadenia alebo vykonané zmeny oproti rozpoctu, ktory tvor{ prilohu ¢.1 tejto zmluvy
a opisu projektu, ktory tvori prilohu ¢.2 tekto zmluvy.

Zmenu diela, ktord bude mat za nasledok zvy3Senie ceny diela je moZné vykonat iba v odévodnenom
pripade, ktory sa nedal vopred predpokladat a nebol spésobeny objednavatel'om a ani zhotovitelom,
po predchadzajucom pisomnom sihlase objedndvatela, zastupeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo a to prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy)
predkladanych objednavatel'ovi prostrednictvom osdéb opravnenych kontrolovat zhotovovanie
diela v priebehu realizacie (dalej aj ,zastupcovia objednavatela“). Zvy3enie dohodnutej ceny
diela je moZné vykonat len na zdklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami
opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsuhlaseny a riadne
potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, po jeho
uspe$nom kvalitativnom a technickom vyskuas$ant,

ClL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 1 mesiaca odo diia podpisu zmluvy oboma zmluvnymi
stranami.

V pripade, Ze =zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspe$ne odskd$ané zmluvné dielo
k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom vykonania, zavdzuje sa objednavatel riadne
a v poZzadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skor$ie poniknutom termine a zaplatit jeho
cenu, dohodnutu v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoréich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo
vySke 9952,80 eur (slovom: devitisicdevitstopedesiatdvaceldosemdesiat) vratane DPH, z toho
DPH je 1658,8 eur. Cena diela bez DPH je 8294 eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje v3etky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta
cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od
ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (s neplatné).

Dohodnuti cenu diela je moZné zmenit len v nasledujicich pripadoch, ato ak pride pocas
realizacie diela:
a) kzmendm alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,
b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,
c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo
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ZoD na realizdciu monitorovacieho kamerového systému v obci Tesdrske Mlynany

vyske urCenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je oprdvneny i v priebehu realizdcie diela poZadovat zmenu diela (zdmenu
materidlov, dodavok alebo vykondvanych prac na diele, rozéirenie alebo obmedzenie predmetu
zmluvy, ak ide o oddvodneneny pripad, ktory sa nedal vopred predpokladat a nebol spdsobeny
objednédvatelom aani zhotovitelom ). V takomto pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so
zodpovednym projektantom a zdstupcami objednavatela vypracovat samostatne supis naviac prac
(prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové ceny sa nachadzajui v ocenenom rozpocte (priloha ¢. 1
tejto zmluvy) a samostatne sipis zmien (pric a dodavok navy$e - mimo oceneného rozpoctu).
V pripade zmeny predlozi zhotovitel na posudenie objednavatelovi podrobnt cenovi ponuku
s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené stpisy budu tvorit podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po
postdeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom néslednom
schvéleni zmenovych listov objednavatelom (vid bod 1.7 tejto zmluvy), dohodnti zmluvné strany
zmenu diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto zmluve
a zhotovitel je povinny zrealizovat plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade poruSenia
ustanovenia bodu 1.7 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutd cenu diela
menit" a naklady stym spojené je povinny zna3at zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného
zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit na ka?dej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok podla poloZiek uvedenych v ocenenom rozpocte (priloha ¢. 1 tejto
zmluvy), vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych zmluvne do ceny
diela. Poradové ¢fsla a nazvy poloZiek v sipise vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat
s poradovymi Cislami a nazvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer. Stupis vykonanych prac
a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt
vopred odoslany objedndvatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp. odovzdany na CD
a to v dostatotnom ¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel vystavil
a objednavatel'ovi dorudil faktiru za vykonané préace a dodavky.

Stupis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluji a odstdhlasia zastupcovia
objednavatel'a a to podpisom na kaZdej strane stpisu prac a dodavok. Ak ma supis vady (tzn. nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spésobom), objednavatel resp. jeho zastupcovia su opravneni
zhotovitel'ovi vratit tento sipis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Stpis vykonanych
prac potvrdeny zastupcami objednavatel'a je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade stpisu vykonanych prac, ktory je odsihlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu
tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pravo vyhotovit faktiru so vietkymi zakonom stanovenymi
nalezitostami. Objedndvatel’ uhradi dohodnutd cenu diela v sdlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve na zaklade rozpottu. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit s ocenenym
rozpoCtom, resp. s prilohou prislu§ného dodatku k tejto zmluve, ktorym budd dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je
do 30 dni od jej doruenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u
alebo sviatok, je poslednym diom lehoty najblizii nasledujuci pracovny den. Osoba opravnena
rokovat za objednavatel'a vo veciach obchodnych je oprdvnena bez zaplatenia vratit zhotovitel'ovi
faktaru, ktord neobsahuje dohodnuti prilohu alebo je vyhotovend v rozpore s touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry.
Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi zaéina plynit nova lehota splatnosti
faktiry. Za den splnenia finanéného zavizku sa povazuje den odpisania sumy penazného zaviazku
z GCtu objedndvatela v prospech ltu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom
styku budt pouZivané variabilné symboly uvedené na prisluénej faktire. Kongtantné symboly budu
pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Cl.V
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska
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ZoD na realizdciu monitorovacieho kamerového systému v obci Tesdrske Mlyriany

5.1.1 Objednavatel’ odovzda protokoldrne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine,
kedy budu splnené vsetky podmienky vedice k Gspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany
objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou.
Odovzdanie pracoviska zaznamenaji zmluvné strany zapisom vdenniku vykonanych prac.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitel'om je podstatné porugenie tejto zmluvy.

5.1.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové price, price s otvorenym ohfiom a pripadné
zvaracské prace mozno vykonavat len na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu
vediiceho objektu. Porusenie tohto zavazku zhotovitelom je_podstatné poruenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolup6sobenie objednavatel'a

5.2.1 Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prislu§nymi internymi predpismi objednavatela,
ktoré sa na vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pri€om zhotovitel' je povinny zabezpetit
na Skolenf objedndvatela cast vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit ich preSkolenie a zabezpetit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.2 Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zadstupcov kontrolovat, ¢i sa prace
vykonavajui podla schvaleného rozpoctu, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov avsulade so vsetkymi rozhodnutiami a povoleniami
odbornych organov. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela objednavatel upozornf
zhotovitel'a zapisom do montdzneho dennika.

5.2.3 Objedndvatel' resp. jeho zastupcovia si opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz
preruSit prdce ak je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia
iné vazne $kody a zodpovedny zdstupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak
vCas dosiahnutelny.

5.2.4 Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykondvania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maji pravo Ziadat, aby
zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze zhotovitel' v primeranej lehote uréenej zastupcom objednavatel'a pisomnym zapisom do
dennika vykonanych prac nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné
poru$enie zmluvy.

5.2.5 Objednéavatel’ je povinny prevziat riadne avéas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou, podla schvaleného rozpoétu av stlade s prisluénymi vieobecne
zavdznymi prdvnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspe$nom
kvalitativnom a technickom vyskd$ani{ preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou
a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel'a

5.3.1 Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislu§nych
vSeobecne zdvédznych pravnych predpisov na uskutoénenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze zabezpeléi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie vSetkych prac
a ¢innosti na pracovisku a vich priebehu bude zabezpetovat vykon prac podla schvaleného
rozpoctu, zmluvne dohodnutych podmienok, v§eobecne zavaznych pravnych predpisov, prislusnych
platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov objednavatel'a. Potas vykonu zmluvnych prac
musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitel'a - veduci montaznych prac
(resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne spésobilou osobou opravnenou na
vykondvanie prislu$nych vybranych ¢innosti podl'a platnych pravnych predpisov. Vykon vediceho
montaznych prdc (projektového manazéra) podla tejto zmluvy sa zavizuje zhotovitel zabezpecit
prostrednictvom: Patrik Zakovi¢ (Ev.¢.PS/25/23/02/2012, opravnenie & VVZ-1039/08-05.1).
Doklad o jeho oprdvneni obsahuje priloha ¢&. 2 tejto zmluvy.

5.3.2 Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik
vykonanych prac a dodavok, do ktorého bude (itatel'ne zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela, najmenej v$ak v rozsahu ustanovenom vieobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny okamzite upozornit objednavatel'a resp. jeho zastupcu na zavazné
zapisy vdennfku vykonanych prac. Objednavatel' resp. jeho zastupca maji pravo v denniku
vykonanych prac poznacit ich sthlas pripadne nestihlas s obsahom zaznamu ato s uvedenim

4/11



Priloha ¢.3 Vyzvy

ZoD na realizdciu monitorovacieho kamerového systému v obci Tesdrske Mlyriany

dovodu nesuhlasu. Zapismi do montaZneho dennika ani odsthlasenim zdznamu zastupcom
objednavatel'a nevznika narok zhotovitela na zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1
tejto zmluvy.

5.3.3 Pri schvalovani zapisu v montdznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
roz$irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela alebo
prediZenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v silade s bodom 1.8 tejto
zmluvy; v opatnom pripade schvéalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montdznom denniku
nezavazuje objednavatel'a a je neplatné.

5.3.4 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajice sa
diela.

5.3.5 Zhotovitel' je povinny viest a sledovat obsah montdZneho dennika a neodkladne sa
vyjadrit k jednotlivym zdpisom zastupcov objedndvatela.

5.3.6 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zti¢astnovat sa pracovnych a kontrolnych
porad zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchiddzajicom schvdaleni
objednavatelom) je povinny zabezpecit ucast svojich pripadnych subdoddvatelov na tychto
poradach.

5.3.7 Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela
a zistit prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

5.3.8 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrZal od objednavatela na vykonanie
diela.

5.3.9 Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania

zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat objednavatel'ovi zmenu diela.

5.3.10 Ak pri zhotovovani diela ma doéjst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti
diela, alebo tieto sa majd stat nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na
kontrolu realizacie tejto ¢asti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné
dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

5.3.11 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb v priestore
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu, odbornu spdésobilost a opravnenie na vykonanie
tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti
prislusnych organov Statnej spravy, platnych technickych noriem, najma STN, prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma zak.c¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, najmad zak. ¢. 314/2001 Z.z.
vzneni neskorSich predpisov avyhl. ¢ 121/2002 Z.z. vzneni neskor$ich predpisov, zakazu
vnasania, poZivania alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych latok alebo psychotropnych latok
alebo prostriedkov, faj¢enia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouZije na vykonanie diela st opravneni a
spbsobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni
potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi poméckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi,
pristrojmi, ndradim. Objednavatel je opravneny kontrolovat dodrZiavanie tychto povinnosti, ma tieZ
pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela, resp. jeho dodavatel'a, aby sa podrobili skuske na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito sd povinni podrobit sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel' povinny vykéazat z pracoviska a vymenit pracovnika,
ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole alebo
akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.

5.3.12 Zhotovitel sa mozZe pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za
Cistotu a poriadok na pracovisku avjeho bezprostrednom okoli a odstrdni na vlastné néklady
odpady, ktoré vzniknd vramci jeho ¢innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri re§pektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri¢om musi pisomne
dokladovat spdsob ich zneSkodnenia v stlade s prdvnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeti
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priebeZzné Cistenie pracoviska a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.13 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndaklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave

vyhovujliicom predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpenosti pri praci, ako aj predpisom
o protipoZiarnej ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia a dalsim predpisom, ktoré sa vztahuju
na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd =za protipoZiarnu ochranu diela
a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.14 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inZinierskych sieti vyznacenych

v PD, ktoré sa nachadzaju na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.15 Zhotovitel predlozi objedndvatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

resp. pracovnikov subdodavatel'ov s potrebnymi osobnymi tidajmi (so stuhlasom dotknutych oséb),
ktoré je objednavatel opravneny pouZit k zabezpeceniu preskolenia a vydania povoleni pre vstup na
miesto montazneho pracoviska.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a véasnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda
zmluvnych stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuju
vykonanie skdSok osvedcujtucich dohodnuté vlastnosti diela, musi tUspe$né vykonanie takychto
skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela je
zhotovitel' povinny oznadmit objednavatelovi pisomne e-mailom alebo telefonicky, najmenej 3
pracovné dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatel'ovi vietky doklady,
ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uZivanie, najma :

a.) Preberaci protokol
b.) Zoznam materidlu a prdc, ktoré su sicastou odovzdavaného diela:
c.) Navod na obsluhu;
d.) Vyhlasenia o zhode dodanych zariadeni apripadne pouZitych stavebnych
vyrobkov;
e.) Dennik vykonanych prac (montdzny dennik);
f.) Vychodiskové revizne spravy;

Neodovzdanie tychto dokladov je povaZované za zdvazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uZivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat a upravit do 15 dni odo dfia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy, vratane vzadjomne
dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

c) neboli predloZené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je
zatazené inymi pravami tretich os6b (napr. vecné prava, obligatné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma& vady. Ak pri preberani diela
objednavatel' zisti, Zze dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut a spiSe so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost
odovzdat dielo po odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' vomeskani s odovzdanim diela riadne a véas.

Cl. vII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:
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7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
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a) 25,- eur za kazdy den omeSkania zhotovitela s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto
zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatel'ovi v termine (- och) dohodnutom (-
tych) v bode 2.1 tejto zmluvy;
b)  10,- eur za kazdy den omeSkania zhotovitela s odstranenim vad diela v lehotach uréenych
v bodoch 8.7 a 8.14 tejto zmluvy;
c) 10,- eur za kazdy den omesSkania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej
v bode 6.3 tejto zmluvy;

d)  30,- eur za kazdé porusSenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni
od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokit nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spésobent $kodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju
v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej $kody.

Pre pripad omeSkania objedndvatela suhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej
a dorucenej faktiury zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na troku z ome$kania vo vyske 0,02 %
z nezaplatenej sumy za kazdy deni omeskania.

Cl. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou
a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou
a platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni maximdalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na 1iu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky. Zaru¢nad doba zaéina plynut
dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel

Zarukou preberd zhotovitel zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucénej doby spésobily na
pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne
a vzmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatn{ svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklaméciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podand e-mailom alebo faxom. Doba od
ozndmenia vad zhotovitelovi azZ do odstranenia vad sa do zarutnej doby nepodita, o tito dobu sa
zarucna doba predlZuje.

Zhotovitel' za tcelom posudenia opravnenosti arozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou
pozvankou reklamacné konanie na ktoré prizve aj prislu$nych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrariovanim vad diela najneskdér do 24 hodin od dorucenia
reklamdcie a vady bezplatne odstranit v ¢o najkratSom ¢ase, najneskor do 30 dni od dorucenia
reklamadcie, ak sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezatne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani vurcenom case, objedndvatel je oprdvneny zabezpelit odstranenie vad na naklady
zhotovitel'a a ma pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho subdodavatelmi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich
0s0b.
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8.12

8.13

8.14.

9.1

9.2

9.3

10.1
10.2

10.3
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Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 anasl. zdkona ¢.
618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich sautorskym pravom (autorsky zakon)
udel'uje objednéavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na ziklade tejto zmluvy a zaroven
chraneného podla autorského zdkona na ucel vyplyvajtci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18
ods. 2 autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za
poskytnutie stthlasu na pouZitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje odSkodnit objednavatel'a pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatel'a odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSenda otdzka zodpovednosti a znd$ania nakladov.

Zarucna doba dohodnutd v bode 8.3 plati iba vtedy, ak objednavatel’ si u zhotovitel'a pravidelne
zabezpeci servisnu ¢innost, a to vykon :

a) OPaOS (odborna prehliadka a odbornd sktiska).......cccoveviiviecicnicnnnnn, 1 x za dva roky
b) PK (pravidelnd kontrola)......o.cceriniiiiiniiiiceceie e 1 xrocne

Ak sa ukazZe, Ze reklamovana vada je neopravitel'nd, zavizuje sa zhotovitel dodat a namontovat
nahradny predmet plnenia najneskdr do 30 dni od dorucenia reklamaécie.

Cl. IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktord vznikne objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
désledku porusenia povinnost{ zhotovitel'a, vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poru$enim inej pravnej povinnosti. O $kodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat azavidzuje sa nahradit vzniknutd $kodu, resp. vykonat
opatrenia Kk odstraneniu $kéd bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie
bezodkladne poskytnut sucinnost potrebni na preverenie okolnosti vzniku $kody ajej vysky
a uhradit'ndklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynaloZit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie
vzniku $kdd a zniZenie ich rozsahu, zabezpelit preventivne opatrenia, kvalifikovanu suéinnost vo
vztahu k povinnosti predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost pri
hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpec¢it a kontrolovat riadne
plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo zavazkového vztahu.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela (napr. ome$kanim, nesplnenim
zavdazkov alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve ajej prilohach, prislusnych
pravnych predpisoch a technickych poziadavkdch na vystavbu, technickych norméach, najma
platnych STN, rozhodnutiach prislu§nych spravnych organov, veobecne zavaznych pravnych
predpisoch suvisiacich s plnenim podla tejto zmluvy alebo zabezpecujicich ochranu BOZP, PO,
ochranu ovzdu$ia, vod, pddy, lesov, prirody, Zivotného prostredia, archeologickych nalezov,
pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo zaobchddzan{ s nebezpe&nymi latkami a i.) dojde
kvzniku Skody, strate, znic¢eniu, kradezi, po$kodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poSkodeniu zdravia, Grazu alebo tmrtiu, vzniku stavu vieobecného ohrozenia, uplatneniu pokut
alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto spésobent $kodu
nahradit.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (materidl azariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpefuje zhotovitel. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je stiéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim
(montdZou, spracovanim), ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na vykonanie diela
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12.2

12.3
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12.5
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znaSa zhotovitel az do ¢asu zavere¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI{

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednédvatel'a pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti,
ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najma skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st véeobecne
zname alebo bezne dostupné v prislu§nych obchodnych kruhoch povazuja sa za déverné, nesmu byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sihlasu druhej zmluvnej strany a nesmu
byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Tento zavazok sa zmluvné strany zavizuju dodrziavat bez ¢asového
obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

0d zmluvy je mozné odstupit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle §345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZze opravnend strana od
zmluvy odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do 10 dnf potom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie
lehoty je rozhodujtci datum dorucenia ozndmenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit
len sp6sobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zadkonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru¢enia pisomného prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:
o bezddvodné neprevzatie pracoviska,
° nezacatie prac v stanovenom termine,
° nesplnenie  povinnosti realizovat rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami,

resp. subdodavatel'mi odstihlasenymi objednavatel'om,
o neinformovanie objednavatel'a o prekdaZzkach v realizovani diela,
o neplnenie terminov podl'a HPP,
o neucast Statutarnym organom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,
o nesplnenie ulohy prijatej zhotovitel'om na kontrolnej porade,
o nedodrZanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov
a podmienok zhotovenia diela uréenych rozpoltom, touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
o vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny
a ktoré zhotovitel, napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia
nie je objednavatel povinny vykonat thradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani
s platenim, vySku takto neuhradenej Ciastky je opravneny uréit objednavatel’ vypocétom podla
rozsahu vadného plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy,
o nesplnenie zavazku odovzdat dielo v zmluvnom termine,

e poruSenie v8eobecnych alebo internych poZiarnych alebo bezpeénostnych predpisov
alebo predpisov o ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov na
ndhradu $kody vzniknutej poru$enim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré
vzmysle § 351 ods. 1 Obchodného zakonnika alebo vdle oboch zmluvnych strdn maji ostat
v platnosti aj po zaniku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenim od zmluvy, resp. zanikom
tejto zmluvy nezanikaji ustanovenia nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: ¢l. IV-PLATOBNE
PODMIENKY, ¢l. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢&l.
IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a &l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI{. Prava a povinnosti
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12.8

12.9
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vyplyvajice z ustanoveni tychto ¢lankov zmluvy sa primerane pouZiju aj po zaniku tejto zmluvy.
Zaru¢na doba, prava a povinnosti zmluvnych strdn v suvislosti s uplatiovanim narokov
a odstrafiovanim vad dohodnuté v ¢l. VIII tejto zmluvy sa vztahuji aj na dielo, resp. jeho ¢ast
zrealizovant do zaniku zmluvy. Zaru¢na doba v tomto pripade zac¢ina plynut dfiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela objednavatel'om.

V pripade, Ze do6jde k zaniku tejto zmluvy budd zmluvné strany postupovat podla § 544
Obchodného =zakonnika. Zhotovitel je povinny na =zadklade Ziadosti objedndvatela odovzdat
objednavatel'ovi rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhl'adom na jeho povahu nemozno vratit
alebo odovzdat zhotovitel'ovi v stave, v akom sa ku diiu zdniku zmluvy nachadza.

Protokol o odovzdan{ a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmaé tieto naleZitosti:

o zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

° supis odovzdavanych dokladov,

o zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku
v zmysle bodu 8.3 tejto zmluvy,

° supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela,

° supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy;
e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohladdvok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatel'om, ktoré
vzhl'adom na ich povahu nemozno vratit alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:
a) dielo (resp. cast diela) vykonané do zadniku zmluvy je vlastnictvom
objednavatel’a;

b) fakturu zhotovitel'a vyhotovent podl'a podmienok ¢&l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhrad{
objednavatel do 14 dnf od dila vysporiadania pohlad4dvky objednavatela so zhotovitelom podla
bodu 12.10 tejto zmluvy a zuUctovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta
objednavatelom zhotovitel'ovi.

12.10 V pripade, Ze ddjde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavdzuje sa

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

zhotovitel, Ze uhrad{ objednavatel'ovi sumu, ktord bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy acenou dohodnutou medzi objedndvatelom a ndhradnym
zhotovitel'om na dokonéenie diela.

Cl. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhu
zmluvni stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre
DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla G¢tu, na ktory maja byt poukéazané platby
a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdd zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost driom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujticim po zverejnen{ tejto zmluvy.

Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu sjej obsahom
a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaZnu vél'u.

Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy :

e Priloha ¢.1 - Rozpocet (ponuka zhotovitela)
e Priloha ¢.2 - Opis projektu
e Priloha ¢.3 - Doklad o opravnen{ odborne sp6sobilej osoby
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Priloha ¢.3 Vyzvy

ZoD na realizdciu monitorovacieho kamerového systému v obci Tesdrske Mlynany

20, 3 7 Aa e
V Nitre dfa=.7..00.00 07 V Tesarskych Mlynanoch diia =
zhotovitel : objednavatel :
.‘..\.\ ............. S '; //’fﬁ; ........ ST e e e e rae s men e a s s = =
Miroslav Bodar ;’I/ng. Stefan Valkovic /
Konatel' starosta obce
BONUL, s.r.0. Sl v

|
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Priloha ¢.1 Vykaz vymer

Cena v EUR bez

P. €.|Nazov polozky DPH DPH v EUR Cena v EUR s DPH
1 [Licencia + softvér pre 4 kanalov 600,00 € 120,00 € 720,00 €
2 |drziak, konzoly kamier 150,00 € 30,00 € 180,00 €

datové zariadenia profi (switche,
3 _|prevodniky na optiku) 420,00 € 84,00 € 504,00 €
5 MPIX IP profi kamera s vysokym
rozliSenim a vysokou citlivostou,
4 |antivandal prevedenie , 1ks 1 233,00 € 246,60 € 1 479,60 €
spotrebny  elektroinstalacny  material
5 |(vSetky optické, napajacie, datové kable) 1 166,00 € 233,20 € 1 399,20 €
6 [spotrebny montazny material 972,00 € 194,40 € 1166,40 €
7 |prace kablovanie, Zlabovanie 1 783,00 € 356,60 € 2 139,60 €
8 |prace montazne, zapajacie 600,00 € 120,00 € 720,00 €
9 |prace nastavovacie, oZivenie 470,00 € 94,00 € 564,00 €
10 [praca s optikou — zvaranie, meranie 320,00 € 64,00 € 384,00 €
11 |[revizia 220,00 € 44,00 € 264,00 €
12 |projektantska ¢innost 360,00 € 72,00 € 432,00 €
13 [spolu 8 294,00 € 1 658,80 € 9 952,80 €




Priloha ¢€.2 a) Popis projektu

1. Nazov projektu

Kamerovy systém v obci Tesarske Mlynany

2. Cief projektu

Nasim zakladnym cielom tohoto projektu je vybudovanie kvalitného kamerového systému v obci,
ktorého ucelom je zvysit ochranu bezpecnosti obanov, ochranu stikromného aj obecného majetku.
Mal by slzit na zvySenie efektivnosti pri odhalovani trestnej ¢innosti prevadzanej v obci, ale
zaroven aj ako prevencia v pripade ak prihliadneme na psychologicky efekt kamerového systému.

3. Prioritna oblast’ vyzvy, na ktoru sa obec zameriava

Medzi hlavné priority patri

- majetkova kriminalita, predovSetkym vldamania do bytov, pivnic, garézi, obchodov, $kolskych
zariadeni, ako aj kradeze ¢i poSkodzovanie motorovych vozidiel, bicyklov.

- priestupkova kriminalita ako poSkodzovanie sikromného a verejného majetku, vandalstvo,
zakladanie Ciernych skladok odpadu, hanobenie cintorinu.

4. Stru¢ny popis projektu

V obci Tesarske Mlyriany sa kamerovy systém zacal budovat v roku 2012, tvori ho kamerovy

server a kamera umiestnena na obecnom urade. Aj tento zaciatok (aj ked je prevedeny malom
rozsahu) pomohol k znizovaniu priestupkovej kriminality, hlavne vandalstvu v okoli obecného uradu.
Preto by sme chceli pokracovat v rozSirovani kamerového systému o dalSie zaujmoveé lokality a to

o dve najfrekventovanejsie krizovatky v dedine:

Hlavna — Skolska — Stefana Moyzesa

Hlavna — Lipova

a o zastavku a priestory pred Z8S.

V tychto lokalitdch dochadza &i uz v pracovny den, alebo v defi pracovného pokoja k stretu
velkého podtu fudi. Su to lokality vyhfadavané kriminalnymi Zivliami. Ci uz je ich ugelom

majetkova alebo priestupkova kriminalita, pripadne distriblcia omamnych latok, kamerovy systém
ma najvacsi predpoklad znizit mieru kriminality v tychto lokalitach, véas odhalit pachatelov,
pripadne pomadct pri ich identifikacii. V neposlednom rade bude vytvarat psychologicky efekt ako
na pachatefov ( z dévodu odstradenia — vedia ze mdzu byt monitorovani a nasledne identifikovani),
tak na domacich obCanov, ktorym prinesie subjektivny pocit bezpecia a istoty.

Netreba zabudnit' ani na to, Ze tymito krizovatky prejde denne mnoZstvo aut, kamerovy systém
moze napomoct aj k vyrieSeniu dopravnych nehdd, ktoré sa tu stavaju.

5. Vychodiskova situacia

S kriminalitou, ¢i s bojom proti pachaniu trestnych ¢inov sa trapi na Slovensku nejedna obec,
vacsie ¢i mensie mesto. S kriminalitou Gzko suvisia ekonomické a socialne problémy &tatu,
nezamestnanost. Obec Tesarske Mlyfany nieje vynimkou, ktoru by tieto problémy netrapili.
Najdu sa tu neprispdsobivi ob&ania, vandali, pachatelia drobnych trestnych &inov. Riesenim
problémov slvisiacich s potlaGanim kriminality nie je mozny bez aktivnej Ucasti Statu, celej
spoloCnosti a obce. Vybudovanie kamerového systému malo vZdy za nasledok znizenie po&tu
priestupkov, Ci trestnych Cinov. Preto predpokladame, Ze svoj Gcel spini aj v nasej obci.



;2’\) .

6. Nadvéaznost' ciefov projektu na prioritni oblast’

Sa to najma :

- nové moznosti ziskavania vizualnej dokumentacie, ktora méze napomahat pri objasfovani
trestnych &inov

- (¢inna prevencia voci vyskytu kriminality

- efektivny spdsob zabezpecenia majetku obyvatelov &i navétevnikov obce

- pomoc pri rieSeni dopravnych priestupkov

7. Ciefova skupina

- obyvatelia obce, v prvom rade zranitelnejSie skupiny (deti, Zeny, strasi fudia)
- navstevnici obce, cestujlci prechadzajlci obcou

- potencionalny pachatelia priestupkov, trestnych ¢inov

8. Posobnost’ projektu
Miestna p6sobnost.

9. Udrzatefnost’ projektu

Kamerovy systém je bez problémov rozsiritelny. Obec méze na vlastné naklady rozsirovat

optickl trasu kamerového systému, a nasledne dopifiat kamery na dalSie zaujmové miesta.
Vybudovany kamerovy systém bude stalym prinosom pri odhalovani priestupkov, & trestnopravnych
¢innosti. Technologické moznosti systému umoznia jednoducht dokumentaciu priestupkov.

10. Personalne zabezpecenie projektu

Na realizacii projektu sa bude podielat obec a dodavatel systému.

- zodpovedny za projekt : starosta obce

- koordinacné subjekty : obec Tesarske Mlyfiany, Okresné oddelenie PZ

- technické zabezpecenie - firma odborne spdsobila v zmysle §7 odst.1 zakona &.473/2005 Z.z
0 sukromnej bezpecnosti

11. Aktivity a ¢asovy harmonogram realizacie projektu

V zaujme obce je projekt zrealizovat &o najskér.

Realizacia projektu je rozdelena do viacerych etap :

- navrh a hfadanie vhodného rozmiestnenia kamier, prenosovej a napajacej trasy
- priprava a instalacia kablovych tras

- montaz, zapojenie, nastavenie kamier a celého systému

- testovacia prevadzka, testovacia prevadzka

- odovzdanie do prevadzky

12. Vysledky a vystupy projektu

V Uspesnost projektu a jeho celej realizacie pevne verime, a sme presveceni o tom Ze vybudovany
kamerovy systém bude od zagiatku spifiat hlavné ciele.

Kvalitativne prispeje k subjektivhemu pocitu bezpeéia v obci a vytyCenych lokalitach, prispeje na
zvySenu ochranu obyvatelova a ich majetku.

Predpokladame Ze vyuZivanim kamerového systému klesne mnozstvo priestupkov &i inych trestnych
Cinov, ¢o sa nasledne preukaze v Statistickych zisteniach.
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VZDELAVACIA ORGANIZACIA
EiSpec H. L., s. 1. 0., Nitrianska 115, 940 67 Nové Zamky, tel.: 035/ 6400 319, 0905 803 079

Opravnenie ¢.: VVZ~1039/08—05.1

Priloha origindlu osved&enia ev. . 0/08/23/02/2010
zo dna 11. 02. 2010

Titul, meno a priezvisko: P atrik VA ak OVIC

Datum a miesto narodenia:

Bydlisko: Nitra, Wilsonovo ndabrefie 142

absolvoval

odborné vzdeldvanie elektrotech nikov
elektrotechnik na riadenie
riad

denie prevadzky

dia 20. 02. 2012
v zmysle § 7 zakona NR SR & 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdakonov

A T
,""‘.:) Jf “%
s -

Obsah odborného vzdelavania:

Zakony NR SR ¢ 124/2006 Z. 7 a suvisiace predpisy o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a & 125/2006
Z. z. o indpekeii prace a ich novelizacic praxt. vvhl. MPSVaR &.508/2009 7 z.. ktora od 01.01. 2010 nahradila
vyvhl. MPSVaR & 718/2002 Z z_ nové vydang predpisy a nommy za uplynulc obdobie. elektrické indtalacie nizkeho
napatia. normy a predpisy pre ochranu pred zasahom bleskom STN EN 62305-1 a3 4 (34 1390): 2006-2007 -
vonkajSia a vaatorna ochrana objektov a zariadeni. STN 332000 ¢asti 7 poiiada\ri\_\‘ {g_qﬁasglg}htm ﬁni‘taléeie alebo
priestory.

V Novych Zamkoch, dna: 20. 02. 2012

e

Ladishre-Hrushar
konatel' Elspec H. L_s. 1 o.




