

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo :
IČO:
zastúpený:

Obec Tesárske Mlyňany

Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
00308528
Ing. Štefan Valkovič, starosta

DIČ:
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
telefón, e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

2021038030
Ing. Štefan Valkovič
Ing. Štefan Valkovič
+421 37 6426918, behulova@tesarskemlynany.sk
VÚB Zlaté Moravce
SK70 0200 0000 0000 3032 8162

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
IČO:
zápis v Obchodnom registri:
zastúpený:
DIČ:
IČ DPH:
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
telefón, email:
Bankové spojenie:
IBAN:

REAL PRO HAUS, s.r.o.

Trieda Hradca Králové 4027/39, 974 04 Banská Bystrica
50348108
30136/S
Monika Moravčíková
2120305198
SK2120305198
Monika Moravčíková, 0902208647
Marko Moravčík, 0902511537
0902511537, marko.mm140@gmail.com
Slovenská sporiteľňa
SK480900000000005121558302

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

článok I Preambula

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal zadávaním zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

článok II Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - **Zberný dvor Tesárske Mlyňany** (ďalej spolu len „*Dielo*“).

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. **Rozsah diela** v zmysle poskytnutej projektovej dokumentácie Diela a výkazov výmer, ktoré tvoria Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k realizácii Diela.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a Diele.
5. V súvislosti so staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:
 - a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré počas uskutočňovania Diela a/alebo odstraňovania väd Diela slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím a sociálnym účelom,
 - b) skladovanie stavebných výrobkov,
 - c) odvoz a likvidáciu odpadu, vody, sutiny,
 - d) poriadok a čistotu na stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - e) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiaru ochranu staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
 - f) vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho,
 - g) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,

Článok III Miesto realizácie Diela

Miestom realizácie diela je katastrálne územie Tesáre nad Žitavou, parc. číslo 43/2.

Článok IV Termín vykonania Diela

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo bude zrealizované **najneskôr do 31.12.2019**.
2. Objednávateľ rozdelí práce na Diele na viac etáp.
3. Zhotoviteľ bude na realizáciu jednotlivých etáp písomne vyzvaný.
4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na realizáciu jednotlivých etáp do 7 pracovných dní od písomného vyzvania Objednávateľa, pričom v objednávke na prácu bude uvedený aj požadovaný termín zhotovenia danej etapy. Po realizácii každej etapy bude každá časť Diela preberaná povereným zamestnancom Objednávateľa na základe Čiastočného preberacieho protokolu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať kompletne dokončené Dielo na základe Záverečného preberacieho protokolu potvrdeného určenými zástupcami zmluvných strán.
6. Pred dohodnutým časom môže zhotoviteľ odovzdať zhotovené Dielo len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických alebo zmluvných.

Článok V Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s priloženou špecifikáciou prác a kalkuláciou nákladov uvedenou vo Výkazoch výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č.1. (ďalej len „**Výkazy výmer**“).

2. Cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške **177 236,12** EUR (slovom : jednostosedemdesiatšesťtisícdeväťstošesť eur, 12 centov) vrátane DPH, z toho DPH je 29539,35 EUR.
3. V Cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si voči objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
4. Dohodnutú cenu Diela je možné zmeniť len v prípade, ak príde počas realizácie Diela k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.
5. Ceny a sadzby uvedené v ocenených Výkazoch výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z jednotlivých dokumentov.
6. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
7. Dielo bude financované z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa. Objednávateľ sa uchádza o prefinancovanie Diela zo zdrojov EÚ, dotačný zdroj OPKŽP, kód výzvy : OPKŽP-PO1-SC111-2017-33. Kým nedôjde k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Objednávateľ rozdelí práce na viac etáp z hľadiska celkového rozpočtu, pričom tieto etapy budú realizované s prihliadnutím na finančné možnosti Objednávateľa. Objem zadaných prác v každej etape nebude **nižší ako 20 000,- EUR**. Po realizácii každej etapy bude každá časť diela preberaná povereným zamestnancom Objednávateľa a až následne po prebratí vznikne nárok na vystavenie faktúry za zhotovenú časť Diela. Súčet čiastkových etáp prác a fakturácií bude tvoriť celkovú zmluvnú cenu uvedenú v bode 2. tohto článku. Preddavky sa neposkytujú.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky **vo výške 2 000,- €** ako tzv. výkonnú zábezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po podpise tejto zmluvy previesť vinkulované finančné prostriedky na účet Objednávateľa. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len v zmysle dojednaní tejto Zmluvy o dielo. Výkonná zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet do 5 (piatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.
9. V prípade zistených väd alebo nedorobkov Diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností Diela alebo niektorej jeho časti) Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa na odstránenie týchto väd, pričom lehota na odstránenie väd je najviac 15 dní odo dňa ich oznámenia. Ak sa vady neodstránia v stanovenej lehote, Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zľavu z celkovej ceny za Dielo v pomere k povahe a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to až do výšky **5 %** celkovej ceny za Dielo bez DPH. Súčasne je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi nároky zo záruky za akosť Diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti vady alebo nedorobku.
10. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Nedeliteľnou súčasťou faktúr bude vyhotovovaný a stavebným dohľadom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena Diela a protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom Objednávateľa.
11. Faktúry budú predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohľadu na odsúhlasenie. Stavebný dohľad faktúru odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie do 7 pracovných dní. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona o DPH, krycí list, rekapituláciu, súpis vykonaných prác.

12. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia Zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok VI

Spôsob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a pokynmi Objednávateľa.
2. Pred realizáciou predmetu zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať pôvodný stav. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
3. Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo s použitím vlastného materiálu alebo zabezpečí materiál na vlastné náklady pokiaľ nie je výlučne dohodnuté inak v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ je povinný použiť pri zhotovení Diela materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi.
5. Pred zakrytím častí Diela, takéto časti Diela musia byť vopred preverené a prevzaté Objednávateľom potvrdením v stavebnom denníku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a náklady. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že Dielo bude spĺňať všetky podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, technickými štandardmi, stavebnými predpismi a predpismi v oblasti ochrany životného prostredia vrátane predpisov na ochranu bezpečnosti a zdravia a iných príslušných právnych predpisov, bez ohľadu či príslušné práce boli vykonané Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom. Zhotoviteľ je plne a výlučne zodpovedný za dodržiavanie BOZP jeho zamestnancami ako i nárokov jeho zamestnancov súvisiacich s BOZP.
7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za adekvátnosť, stabilitu a bezpečnosť Diela po všetkých jeho stránkach, bez ohľadu na akékoľvek schválenie alebo súhlas Objednávateľa alebo jeho zástupcu.
8. Zhotoviteľ zabezpečí:
 - a) na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt, dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na pracovisko potrebných pre realizáciu predmetu Diela,
 - b) kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov;
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať inšpekciu vykonávania Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady spôsobené vadným výkonom a Dielo vykonával náležite. Ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na

vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. V prípade, ak Zhotoviteľ nespĺnil vyššie uvedenú povinnosť, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na každom prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a odstraňovať stavebný odpad, ktorý vznikol pri vykonávaní jeho prác. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa považuje za vlastníka odpadu, ktorý vznikol pri zhotovovaní Diela.
 12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiály použité Zhotoviteľom na účely splnenia Zmluvy a vrátiť stavenisko do pôvodného stavu do 10 dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi.
 13. Zhotoviteľ je povinný prevzaté objekty vhodne zabezpečiť proti scudzeniu, a to na vlastné náklady.
 14. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva na Diele. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaných prác na Diele a/alebo jeho časti alebo skutočnosti rozhodujúce pre činnosť Zhotoviteľa na Diele. Zhotoviteľ denne predloží stavebný denník na odsúhlasenie a podpis Objednávateľovi a/alebo technickému dohľadovi Objednávateľa.
 15. Stavebný denník musí byť dostupný na stavenisku počas celej doby vykonávania Diela. Zápisy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať :
 - vedúci stavby Zhotoviteľa a
 - technický dohľad Objednávateľa.
 16. V prípade, ak Zhotoviteľ spôsobí na majetku Objednávateľa alebo staveniska akékoľvek škody, je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu a/alebo odškodniť Objednávateľa za akékoľvek náklady spojené s uvedením staveniska do pôvodného stavu.
 17. Zhotoviteľ je povinný vykonávať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia (a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovať akúkoľvek možnú škodu na životnom prostredí a majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku znečistenia, hluku a iných dôsledkov jeho činnosti.
 18. Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyškolení.
 19. Zmluvné strany ustanovujú nasledovné osoby ako svojich zástupcov pre účely výkonu Zmluvy:
 - a) vedúci stavby Zhotoviteľa, ktorý bude koordinovať a riadiť Dielo v mene Zhotoviteľa:

MORAVČÍK MARKO mobil 0902511537 e-mail: marko.mm140@gmail.com
 - b) technický dohľad Objednávateľa

Pavlík Jozef mobil 0905690435 e-mail: pavlik@zepra.sk, zepra@zepra.sk
- Akákoľvek zmena zástupcov Zmluvných strán musí byť písomne oznámená druhej Zmluvnej strane.
20. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii Diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú.

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevykoná žiadne zmeny dohodnutých stavebných prác bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dohľadu Objednávateľa. Objednávateľ podľa svojho uváženia môže organizovať kontrolné dni na stavenisku.
22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dohľad Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od Výkazov výmer.
24. Stavebný dohľad je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
25. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
26. Samostatnou prílohou zmluvy je zoznam subdodávateľov, ktorý vypracuje Objednávateľ podľa údajov poskytnutých úspešným uchádzačom v Čestnom vyhlásení o subdodávateľoch a verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania schválených akceptovaním predmetného čestného vyhlásenia. V prípade zmeny alebo doplnenia subdodávateľa sa bude postupovať podľa zmluvných podmienok. Za subdodávateľa sa považuje každý subjekt podieľajúci sa na plnení zmluvy, ktorý nie je zamestnancom Zhotoviteľa. Údaje o dodávateľoch tovaru sa nevyžadujú. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný názvom, adresou, IČOm, DIČ, IČ DPH, kontaktnou osobou oprávnenou vystupovať za subdodávateľa, adresou pobytu, dátumom narodenia, telefónom a emailom a bude u neho uvedená špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah plnenia predmetu zákazky v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky a bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bezvýhradne súhlasí.
27. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť Zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je Objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša Zhotoviteľ.
28. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dohľadu. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien nebudú uhradené.
29. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
30. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť takto vzniknuté škody.
31. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí v súvislosti so zhotovením diela.

Článok VII

Odobzdzanie Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdávané Objednávateľovi na základe Záverečného preberacieho protokolu, v ktorom bude opísaný rozsah a stav odovzdávaného objektu, zoznam vád a nedorobkov.
2. Zmluvné strany sú povinné vyhotoviť Záverečný preberací protokol, ktorý musí obsahovať:
 - a) identifikáciu Zmluvných strán,
 - b) identifikáciu Diela,
 - c) dátum a miesto odovzdania;
 - d) zoznam vád a nedorobkov, lehotu a spôsob ich odstránenia,
 - e) zoznam dokumentov odovzdaných zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi,
 - f) podpisy zástupcov Zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 5 pracovných dní vopred.
4. Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané podpisom Záverečného preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami potvrdzujúceho, že Dielo nemá vady.
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Záverečného preberacieho protokolu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu alebo jeho zhotovenej časti má Objednávateľ, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej časti.
7. Vyhotovenie Záverečného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa, neoslobodzujú Zhotoviteľa od akejkoľvek zodpovednosti, vrátane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, že Dielo nemá žiadne vady, resp. bolo zhotovené riadne a včas, t.j. nemá vplyv na nároky Objednávateľa z vád Diela alebo povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo riadne a včas podľa tejto Zmluvy.

Článok VIII

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť Stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa Záverečného preberacieho konania. Účelom vedenia Stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doň vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, dodržiavanie časového harmonogramu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazov výmer, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
3. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne Stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade.
4. Zhotoviteľ je povinný predkladať Stavebný denník Objednávateľovi každý pracovný deň o 9.00 hod. Pokiaľ sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní po ich doručení.

Článok IX Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu Záverečného preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá akékoľvek vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas Záručnej doby.
2. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného prevzatia celého Diela Záverečným preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných Objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov Objednávateľa upozornil, Objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití, resp. vykonaní. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil.
4. Akékoľvek vady Diela, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Termín na odstránenie väd si zmluvné strany dohodnú písomne formou zápisu, ktorý bude obsahovať popis väd a lehoty na odstránenie. V prípade, že dohoda nebude uzatvorená do troch dní od ich písomného oznámenia, určí primeraný termín na odstránenie reklamovaných väd Objednávateľ.
6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za Dielo a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie Zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
7. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním väd Diela znáša Zhotoviteľ.
8. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok X Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za:
 - a) omeškanie so zhotovením Diela alebo jeho časti vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) omeškanie s odstránením väd Diela alebo jeho časti uvedenej v Záverečnom preberacom protokole, a to vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa použije pri realizácii diela iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, príp. použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1000,-€ za každé takéto porušenie zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia väd a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú zistenú vadu alebo nedorobok, a to za každý deň omeškania Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na náhradu škody

presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta.
5. Zmluvná pokuta podľa tohto článku Zmluvy je splatná do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane povinností zabezpečených zmluvnou pokutou.
6. Nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá bude Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku, a to vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.
7. Ak Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, Objednávateľ má právo na úhradu zmluvnej pokuty z výkonovej zábezpeky, pričom Zhotoviteľ je zároveň povinný doplniť takto znížený objem výkonovej zábezpeky na jej pôvodnú výšku (čl. V bod 8) . Ak Zhotoviteľ nedoplní znížený objem výkonovej zábezpeky v lehote 10 dní odo dňa jej zníženia alebo ak Zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy podľa výkazov výmer, ktorý je prílohou zmluvy o viac ako 10 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii diela zmení subdodávateľa, Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu Zhotoviteľovi písomnou výpoveďou v lehote uvedenej vo výpovedi, pričom zostávajúci objem výkonovej zábezpeky prepadá v prospech Objednávateľa ako zmluvná pokuta za nedokončenie Diela.
8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má Zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods.1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z dlžnej čiastky bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XI **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, a pod.
3. Ak bude plnenie Diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo iné škody.
4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa bodu 3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.
5. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
6. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie tejto zmluvy.

Článok XII **Ukončenie zmluvy**

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b) výpoveďou v zmysle čl.X bod 7 zmluvy
 - c) odstúpením od zmluvy

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

1. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve resp. príslušných právnych predpisoch, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
 - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním Diela o viac ako 14 dní oproti dohodnutému Termínu plnenia a Zhotoviteľ nespĺní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie;
 - b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preruší vykonávanie Diela o viac ako 14 dní;
 - c) ak Zhotoviteľ preukázateľne vykonáva práce chybné, v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie porušovania Zmluvy, Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s touto Zmluvou;
 - d) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia; alebo
 - e) ak je Zhotoviteľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
2. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Objednávateľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
 - a) ak je Objednávateľ v omeškaní s uhradením svojich peňažných povinností podľa tejto Zmluvy o viac ako 20 dní;
 - b) ak bol na Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
 - c) ak je Objednávateľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia príslušnej Zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom riadneho doručenia odstúpenia príslušnej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny za časť Diela, ktorá bola zo strany Zhotoviteľa riadne vykonaná ku dňu ukončenia Zmluvy, t.j. odovzdaná riadne a včas bez vád; v opačnom prípade vo výške po odpočítaní nákladov na odstránenie vád a kompenzáciu škôd súvisiacu s porušením zmluvy a zmluvných pokút.

Článok XIV

Ochrana dôverných informácií

1. V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať Diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia Diela.
4. Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia Objednávateľa.

Článok XV

Doručovanie

1. Všetky oznámenia, výzvy a iné prejavy vôle v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto strana.

2. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek Písomnosť zasielajúcej Zmluvnej strany sa považuje za doručenú príslušnej Zmluvnej strane v momente keď nastane jedna z uvedených skutočností:
 - a) prijatie,
 - b) odmietnutie prijatia,
 - c) päť pracovných dní po podaní na poštovú prepravu vo forme doporučenej zásielky alebo inou formou registrovanej zásielky s poštovým a potvrdením, alebo odovzdaním na prepravu kuriérovi, ak je zaslaná na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto článku Zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť prevzatie/odovzdanie zásielky v prípade osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnúť písomné potvrdenie o prijatí zo strany adresáta má za následok doručenie zásielky, a to dňom takéhoto odmietnutia.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
2. Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
5. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy boli vyriešené formou vzájomných rokovaní vedených v dobrej viere.
6. V prípade vzniku sporov v súvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konečné rozhodnutie o predmete sporu zvolia právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky, pričom musia byť použité hmotnoprávne a procesné pravidlá platné na území Slovenskej republiky.
7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
 - Príloha č.1 – Výkazy výmer
 - Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č.3 – Doklad o zložení výkonovej zábezpeky
 - Príloha č.4 – Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy

a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V _____, dňa: 23.10.2018

V _____ dňa: 23.10.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZDTM001
Stavba: Zberný dvor

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 9.7.2018

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	147 696,77
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	147 696,77
DPH základná 20,00% z	0,00
znižovaná 20,00% z	147 696,77
	29 539,35
Cena s DPH	177 236,12
	v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a pod

9.7.2018



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZDTM001

Stavba: Zberný dvor

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	147 696,77	177 236,12
KV01	Kancelária s váhou	45 125,20	54 150,24
K01	Kancelária	18 152,60	21 783,12
V01	Váha	26 972,60	32 367,12
BO01	Bunky	41 355,36	49 626,43
B01	B1 Bunka č.1	6 892,56	8 271,07
B02	B2 Bunka č.2	6 892,56	8 271,07
B03	B3 Bunka č.3	6 892,56	8 271,07
B04	B4 Bunka č.4	6 892,56	8 271,07
B05	B5 Bunka č.5	6 892,56	8 271,07
B06	B6 Bunka č.6	6 892,56	8 271,07
BP01	Betónová plocha	1 416,37	1 699,64
BP02	Betónová plocha pod kontajnery	5 584,79	6 701,75
PK01	Plocha pre kompostery	1 188,22	1 425,86
AK01	Areálová komunikácia	6 185,57	7 422,68
OP01	Oplotenie	22 489,78	26 987,74
PV01	Pripojenie na rozvod vody	2 180,86	2 617,03
KZ01	Kanalizácia + žumpa	3 481,98	4 178,38
EI01	Elektroinštalácia	9 762,08	11 714,50
TS01	Terénne a sadové úpravy	8 926,56	10 711,87
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 696,77	177 236,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor
Objekt: KV01 - Kancelária s váhou
Časť: K01 - Kancelária

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 172,60
Ostatné náklady				1 980,00
Cena bez DPH				18 152,60
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 152,60	3 630,52
Cena s DPH		v	EUR	21 783,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9.7.2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor
Objekt: KV01 - Kancelária s vâhou

Časť: K01 - Kancelária

Miesto: Tesárske Mlyňany
Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Dátum: 09.07.2018
Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 172,60
HSV - Práce a dodávky HSV	16 172,60
1 - Zemné práce	41,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	15 250,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	881,55
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	1 980,00
GZS	1 980,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 152,60

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor
 Objekt: KV01 - Kancelária s váhou


Časť: K01 - Kancelária

Miesto: Tesárske Mlyňany Dátum: 09.07.2018
 Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
 Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 172,60
HSV - Práce a dodávky HSV							16 172,60
1 - Zemné práce							41,05
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,40	5,76	31,12
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	1,78	0,91	1,61
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,40	1,54	8,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							15 250,00
4	K	30001r	Doprava kancelárskeho kontajneru	kus	1,00	2 540,00	2 540,00
5	M	553001	Typizovaný kancelársky kontajner 2,435 x 3,00 m, s elektrickým vykurovaním, osvetlením, hygienické zariadenie - WC, umyvadlo	kus	1,00	9 840,00	9 840,00
6	K	30003r	Montáž kancelárskeho kontajneru	kus	1,00	2 870,00	2 870,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							881,55
7	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,60	114,77	413,18
8	K	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,60	9,60	34,57
9	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,60	2,93	10,53
10	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,60	8,91	32,09
11	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,60	3,42	12,32
12	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,19	1 324,08	251,57
13	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,70	47,15	127,29

VP - Práce navyč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: KZ01 - Kanalizácia + žumpa

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:


IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 481,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 481,98
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 481,98	696,40
Cena s DPH		v EUR		4 178,38

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	9.7.2018



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: KZ01 - Kanalizácia + žumpa

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 481,98
HSV - Práce a dodávky HSV	3 481,98
1 - Zemné práce	225,46
4 - Vodorovné konštrukcie	32,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	103,30
8 - Rúrové vedenie	2 918,26
99 - Presun hmôt HSV	202,69
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'áženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 481,98

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: KZ01 - Kanalizácia + žumpa

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 481,98

HSV - Práce a dodávky HSV

3 481,98

1 - Zemné práce

225,46

1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,89	16,49	31,17
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,62	0,91	0,57
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,20	40,84	171,51
4	K	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,40	5,57	7,80
5	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,50	1,27	3,18
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,39	12,90	5,03
7	M	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	0,39	15,90	6,20

4 - Vodorovné konštrukcie

32,27

8	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 0-63 mm	m3	0,25	37,97	9,49
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 0-63 mm	m3	0,60	37,97	22,78

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

103,30

10	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,90	114,77	103,30
----	---	-----------	--	----	------	--------	--------

8 - Rúrové vedenie

2 918,26

11	K	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 140 mm	m	2,00	1,59	3,18
12	M	28600192401	PVC-U rúra 125x4,0/6m	ks	0,36	29,00	10,44
13	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2,00	1,32	2,64
14	K	894101112	Osadenie nádrže - komplet	ks	1,00	452,00	452,00
15	M	5922415099p	Žumpa plastová 3m3 - komplet	ks	1,00	2 450,00	2 450,00

99 - Presun hmôt HSV

202,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	6,78	29,90	202,69

VP - Práce navyše

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: KV01 - Kancelária s váhou

Časť: V01 - Váha

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO:

50348108

IČO DPH:

SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 972,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	26 972,60
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 972,60	5 394,52

Cena s DPH	v EUR	32 367,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9. 7. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor
Objekt: KV01 - Kancelária s váhou

Časť: V01 - Váha

Miesto: Tesárske Mlyňany
Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Dátum: 09.07.2018
Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	26 972,60
HSV - Práce a dodávky HSV	4 192,60
1 - Zemné práce	130,94
2 - Zakladanie	14,83
5 - Komunikácie	924,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 021,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	744,41
99 - Presun hmôt HSV	356,47
M - Práce a dodávky M	22 780,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	22 780,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 972,60

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor
 Objekt: KV01 - Kancelária s váhou

Časť: V01 - Váha

Miesto: Tesárske Mlyňany Dátum: 09.07.2018
 Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
 Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 972,60
HSV - Práce a dodávky HSV							4 192,60
1 - Zemné práce							130,94
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,60	5,76	124,48
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	7,13	0,91	6,46
2 - Zakladanie							14,83
3	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	72,00	0,21	14,83
5 - Komunikácie							924,12
4	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,00	3,95	284,62
5	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	72,00	8,88	639,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 021,83
6	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	14,40	108,55	1 563,16
7	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,00	2,93	61,45
8	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,30	1 324,08	397,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							744,41
9	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	44,00	5,01	220,22
10	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	44,44	7,90	351,08
11	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,76	98,36	173,11
99 - Presun hmôt HSV							356,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 425,86	0,25	356,47

M - Práce a dodávky M

22 780,00

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

22 780,00

13	K	330001	Montáž váhy	kus	1,00	3 574,00	3 574,00
14	M	V0101	Ocelová mostová váha s betónovým povrchom, indikátor, vonkajší displej, vnútorný displej, softvér, káblové prepojenia, prevodníky - komplet	kus	1,00	18 450,00	18 450,00
15	K	330002	Skúšky a kalibrácia váhy	hod	42,00	18,00	756,00

VP - Práce navyč

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B01 - B1 Bunka č. 1

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108

IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 892,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 892,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 892,56	1 378,51
Cena s DPH		v	EUR	8 271,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9. 7. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B01 - B1 Bunka č. 1

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,60
1 - Zemné práce	203,17
2 - Zakladanie	1 897,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 042,97
5 - Komunikácie	285,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
99 - Presun hmôt HSV	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske	908,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 231,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	199,04
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 892,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B01 - B1 Bunka č. 1

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 892,56

HSV - Práce a dodávky HSV

4 553,60

1 - Zemné práce

203,17

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,81	5,76	45,01
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	1,72	0,91	1,56
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	5,32	26,92	143,19
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	1,76	7,62	13,41

2 - Zakladanie

1 897,41

5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	26,04	0,21	5,36
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	14,81	95,46	1 413,73
7	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	20,86	12,69	264,69
8	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	20,86	4,26	88,88
9	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,12	1 039,56	124,75

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 042,97

10	K	311271320	Murivo nosné (m ²) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m ²	36,00	26,25	945,07
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,16	611,88	97,90

5 - Komunikácie

285,90

12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	26,04	3,95	102,94
13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 30-62mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	26,04	7,03	182,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

568,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
15	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
16	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41
99 - Presun hmôt HSV							555,86
17	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárníc, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	71,00	7,83	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV							2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske							908,79
18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	56,20	6,51	365,69
19	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	104,00	0,66	68,54
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	43,20	1,25	54,04
21	M	605001	<i>Rezivo</i>	m3	1,50	253,31	379,96
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,50	27,04	40,56
764 - Konštrukcie klampiarske							1 231,13
23	K	764171101	Krytina z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	31,20	21,39	667,21
24	K	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	9,60	7,74	74,29
25	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	6,64	43,15
26	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	5,54	36,00
27	K	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech - kruhové rovné	m	2,00	26,03	52,06
28	K	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	1,00	16,53	16,53
29	K	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	1,00	10,25	10,25
30	K	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	1,00	11,85	11,85
31	K	764761122	Žľaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 150 mm	m	6,50	28,27	183,73
32	K	764761232	Žľaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,00	15,01	60,04
33	K	764900005	Strešná fólia	m2	31,20	1,72	53,66
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,09	1,85	22,36
783 - Dokončovacie práce - nátery							199,04
35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,49	3,40	199,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BO01 - Bunky

Časť: B02 - B2 Bunka č.2

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO:

50348108

IČO DPH:

SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 892,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 892,56

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

6 892,56

1 378,51

Cena s DPH

v

EUR

8 271,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9.7.2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B02 - B2 Bunka č.2

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,60
1 - Zemné práce	203,17
2 - Zakladanie	1 897,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 042,97
5 - Komunikácie	285,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
99 - Presun hmôt HSV	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske	908,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 231,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	199,04
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 892,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B02 - B2 Bunka č.2

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV							4 553,60
1 - Zemné práce							203,17
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,81	5,76	45,01
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,72	0,91	1,56
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,32	26,92	143,19
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,76	7,62	13,41
2 - Zakladanie							1 897,41
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	26,04	0,21	5,36
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	14,81	95,46	1 413,73
7	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,86	12,69	264,69
8	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,86	4,26	88,88
9	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,12	1 039,56	124,75
3 - Zvislé a kompletne koňstrukcie							1 042,97
10	K	311271320	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	36,00	26,25	945,07
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,16	611,88	97,90
5 - Komunikácie							285,90
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,04	3,95	102,94
13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 30-62mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	26,04	7,03	182,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							568,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
15	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41

99 - Presun hmôt HSV

17	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	71,00	7,83	555,86
----	---	-----------	---	---	-------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konštrukcie tesárske

							2 338,96
							908,79
18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	56,20	6,51	365,69
19	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	104,00	0,66	68,54
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	43,20	1,25	54,04
21	M	605001	Rezivo	m3	1,50	253,31	379,96
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,50	27,04	40,56

764 - Konštrukcie klampiarske

							1 231,13
23	K	764171101	Krytina z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	31,20	21,39	667,21
24	K	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	9,60	7,74	74,29
25	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	6,64	43,15
26	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	5,54	36,00
27	K	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech -kruhové rovné	m	2,00	26,03	52,06
28	K	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	1,00	16,53	16,53
29	K	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	1,00	10,25	10,25
30	K	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	1,00	11,85	11,85
31	K	764761122	Žľaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 150 mm	m	6,50	28,27	183,73
32	K	764761232	Žľaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,00	15,01	60,04
33	K	764900005	Strešná fólia	m2	31,20	1,72	53,66
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,09	1,85	22,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

							199,04
35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,49	3,40	199,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B03 - B3 Bunka č.3

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO:

50348108

IČO DPH:

SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 892,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 892,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 892,56	1 378,51
Cena s DPH		v	EUR	8 271,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B03 - B3 Bunka č.3

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,60
1 - Zemné práce	203,17
2 - Zakladanie	1 897,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 042,97
5 - Komunikácie	285,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
99 - Presun hmôt HSV	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske	908,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 231,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	199,04
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 892,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B03 - B3 Bunka č.3

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV							4 553,60
1 - Zemné práce							203,17
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,81	5,76	45,01
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,72	0,91	1,56
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,32	26,92	143,19
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,76	7,62	13,41
2 - Zakladanie							1 897,41
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	26,04	0,21	5,36
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý, tr. C 20/25	m3	14,81	95,46	1 413,73
7	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,86	12,69	264,69
8	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,86	4,26	88,88
9	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,12	1 039,56	124,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 042,97
10	K	311271320	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	36,00	26,25	945,07
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,16	611,88	97,90
5 - Komunikácie							285,90
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,04	3,95	102,94
13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 30-62mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	26,04	7,03	182,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							568,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
15	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41

99 - Presun hmôt HSV

555,86

17	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárníc, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	71,00	7,83	555,86
----	---	-----------	---	---	-------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 338,96

762 - Konštrukcie tesárske

908,79

18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	56,20	6,51	365,69
19	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	104,00	0,66	68,54
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	43,20	1,25	54,04
21	M	605001	Rezivo	m3	1,50	253,31	379,96
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,50	27,04	40,56

764 - Konštrukcie klampiarske

1 231,13

23	K	764171101	Krytina z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	31,20	21,39	667,21
24	K	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	9,60	7,74	74,29
25	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	6,64	43,15
26	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	5,54	36,00
27	K	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech - kruhové rovné	m	2,00	26,03	52,06
28	K	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	1,00	16,53	16,53
29	K	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	1,00	10,25	10,25
30	K	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	1,00	11,85	11,85
31	K	764761122	Žlaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm	m	6,50	28,27	183,73
32	K	764761232	Žlaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	4,00	15,01	60,04
33	K	764900005	Strešná fólia	m2	31,20	1,72	53,66
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,09	1,85	22,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

199,04

35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,49	3,40	199,04
----	---	-----------	---	----	-------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B04 - B4 Bunka č.4

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108

IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 892,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 892,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 892,56	1 378,51
Cena s DPH		v	EUR	8 271,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9. 7. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B04 - B4 Bunka č.4

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,60
1 - Zemné práce	203,17
2 - Zakladanie	1 897,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 042,97
5 - Komunikácie	285,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
99 - Presun hmôt HSV	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske	908,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 231,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	199,04
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 892,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B04 - B4 Bunka č.4

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV							4 553,60
1 - Zemné práce							203,17
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,81	5,76	45,01
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,72	0,91	1,56
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,32	26,92	143,19
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,76	7,62	13,41
2 - Zakladanie							1 897,41
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	26,04	0,21	5,36
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	14,81	95,46	1 413,73
7	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,86	12,69	264,69
8	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,86	4,26	88,88
9	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,12	1 039,56	124,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 042,97
10	K	311271320	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	36,00	26,25	945,07
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,16	611,88	97,90
5 - Komunikácie							285,90
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,04	3,95	102,94
13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 30-62mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	26,04	7,03	182,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							568,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
15	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41
99 - Presun hmôt HSV							555,86
17	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	71,00	7,83	555,86

PSV - Práce a dodávky PSV

2 338,96

762 - Konštrukcie tesárske

908,79

18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	56,20	6,51	365,69
19	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	104,00	0,66	68,54
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	43,20	1,25	54,04
21	M	605001	Rezivo	m3	1,50	253,31	379,96
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	1,50	27,04	40,56

764 - Konštrukcie klampiarske

1 231,13

23	K	764171101	Krytina z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	31,20	21,39	667,21
24	K	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - zavesená lišta, sklon strechy do 30°	m	9,60	7,74	74,29
25	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	6,64	43,15
26	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	5,54	36,00
27	K	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech -kruhové rovné	m	2,00	26,03	52,06
28	K	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	1,00	16,53	16,53
29	K	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	1,00	10,25	10,25
30	K	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	1,00	11,85	11,85
31	K	764761122	Žľaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 150 mm	m	6,50	28,27	183,73
32	K	764761232	Žľaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,00	15,01	60,04
33	K	764900005	Strešná fólia	m2	31,20	1,72	53,66
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,09	1,85	22,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

199,04

35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,49	3,40	199,04
----	---	-----------	---	----	-------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B05 - B5 Bunka č.5

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108

IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 892,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 892,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 892,56	1 378,51
Cena s DPH		v	EUR	8 271,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B05 - B5 Bunka č.5

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,60
1 - Zemné práce	203,17
2 - Zakladanie	1 897,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 042,97
5 - Komunikácie	285,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
99 - Presun hmôt HSV	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske	908,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 231,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	199,04
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 892,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B05 - B5 Bunka č.5

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV							4 553,60
1 - Zemné práce							203,17
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,81	5,76	45,01
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,72	0,91	1,56
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,32	26,92	143,19
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hlbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,76	7,62	13,41
2 - Zakladanie							1 897,41
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	26,04	0,21	5,36
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	14,81	95,46	1 413,73
7	K	274351217	Debnie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,86	12,69	264,69
8	K	274351218	Debnie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,86	4,26	88,88
9	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,12	1 039,56	124,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 042,97
10	K	311271320	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	36,00	26,25	945,07
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,16	611,88	97,90
5 - Komunikácie							285,90
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,04	3,95	102,94
13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 30-62mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	26,04	7,03	182,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							568,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
15	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
16	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41

99 - Presun hmôt HSV

							555,86
17	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	71,00	7,83	555,86

PSV - Práce a dodávky PSV

2 338,96

762 - Konštrukcie tesárske

908,79

18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	56,20	6,51	365,69
19	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	104,00	0,66	68,54
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	43,20	1,25	54,04
21	M	605001	Rezivo	m3	1,50	253,31	379,96
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	1,50	27,04	40,56

764 - Konštrukcie klampiarske

1 231,13

23	K	764171101	Krytina z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	31,20	21,39	667,21
24	K	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	9,60	7,74	74,29
25	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	6,64	43,15
26	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	5,54	36,00
27	K	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech -kruhové rovné	m	2,00	26,03	52,06
28	K	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	1,00	16,53	16,53
29	K	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	1,00	10,25	10,25
30	K	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	1,00	11,85	11,85
31	K	764761122	Žlaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm	m	6,50	28,27	183,73
32	K	764761232	Žlaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	4,00	15,01	60,04
33	K	764900005	Strešná fólia	m2	31,20	1,72	53,66
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,09	1,85	22,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

199,04

35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,49	3,40	199,04
----	---	-----------	---	----	-------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B06 - B6 Bunka č.6

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108

IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecky

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 892,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 892,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 892,56	1 378,51
Cena s DPH		v EUR		8 271,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B06 - B6 Bunka č.6

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,60
1 - Zemné práce	203,17
2 - Zakladanie	1 897,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 042,97
5 - Komunikácie	285,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
99 - Presun hmôt HSV	555,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 338,96
762 - Konštrukcie tesárske	908,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 231,13
783 - Dokončovacie práce - nátery	199,04
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 892,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: B001 - Bunky

Časť: B06 - B6 Bunka č.6

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 892,56
HSV - Práce a dodávky HSV							4 553,60
1 - Zemné práce							203,17
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,81	5,76	45,01
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	1,72	0,91	1,56
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	5,32	26,92	143,19
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	1,76	7,62	13,41
2 - Zakladanie							1 897,41
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	26,04	0,21	5,36
6	K	274313612	Betón základových pásov, prístup tr. C 20/25	m ³	14,81	95,46	1 413,73
7	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	20,86	12,69	264,69
8	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	20,86	4,26	88,88
9	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,12	1 039,56	124,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 042,97
10	K	311271320	Murivo nosné (m ²) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m ²	36,00	26,25	945,07
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,16	611,88	97,90
5 - Komunikácie							285,90
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	26,04	3,95	102,94
13	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 30-62mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 150 mm	m ²	26,04	7,03	182,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							568,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
15	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
16	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41
99 - Presun hmôt HSV							555,86
17	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	71,00	7,83	555,86

PSV - Práce a dodávky PSV

2 338,96

762 - Konštrukcie tesárske							908,79
18	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	56,20	6,51	365,69
19	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	104,00	0,66	68,54
20	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	43,20	1,25	54,04
21	M	605001	Rezivo	m3	1,50	253,31	379,96
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,50	27,04	40,56

764 - Konštrukcie klampiarske

1 231,13

23	K	764171101	Krytina z poplastovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	31,20	21,39	667,21
24	K	764171231	Krytina z poplastovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	9,60	7,74	74,29
25	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	6,64	43,15
26	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,50	5,54	36,00
27	K	764751112	Odpadné rúry poplastovaný plech - kruhové rovné	m	2,00	26,03	52,06
28	K	764751121	Spodný diel odpadovej rúry	ks	1,00	16,53	16,53
29	K	764751131	Koleno odpadovej rúry	ks	1,00	10,25	10,25
30	K	764751141	Výtokové koleno potrubia	ks	1,00	11,85	11,85
31	K	764761122	Žľaby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm	m	6,50	28,27	183,73
32	K	764761232	Žľaby poplastovaný plech - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,00	15,01	60,04
33	K	764900005	Strešná fólia	m2	31,20	1,72	53,66
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,09	1,85	22,36

783 - Dokončovacie práce - nátery

199,04

35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,49	3,40	199,04
----	---	-----------	---	----	-------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VP - Práce naviac							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: EI01 - Elektroinštalácia

JKSO:
 Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
 Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:
 Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
 IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
 Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 782,08
Ostatné náklady				1 980,00
Cena bez DPH				9 762,08
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 762,08	1 952,42
Cena s DPH		v EUR		11 714,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

9. 7. 2018
Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: EI01 - Elektroinštalácia

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 782,08
D1 - Práce a dodávky M	7 782,08
21-M - Elektromontáže	7 782,08
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	1 980,00
GZS	0,00
Projektové práce	1 980,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 762,08

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: EI01 - Elektroinštalácia

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 782,08

D1 - Práce a dodávky M

7 782,08

21-M - Elektromontáže

7 782,08

1	K	210010063	Rúrka elektroinštalácia ocelová, závitová, typ 6021, uložená pevne	m	3,00	1,63	4,89
2	M	3450719700	Rúrka pancierová 6021	m	3,00	2,25	6,76
3	M	210010351	Krabíková rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	8,00	2,90	23,17
4	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	8,00	10,62	84,98
5	K	210020671	Konštrukcia ocelová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane náteru dodávky a montáže	kg	70,00	2,63	184,10
6	M	R pol	Zásuvka 230V/16A pre montáž do parapetného žlabu vrátane všetkých detailov, dodávky a montáže	ks	1,00	28,00	28,00
7	M	34800100012	Svietidlo typu E LED žiarivkové priemyselné 60W d+M	kus	8,00	145,00	1 160,00
8	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	kus	12,00	0,74	8,87
9	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,00	4,08	8,15
10	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený, na povrchovú montáž vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A 6 vrátane dodávky spínača	kus	1,00	2,16	2,16
11	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z vrátane dodávky zásuvky	kus	1,00	3,51	3,51
12	K	210111101	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1632, H, S, Z 2P + Z	ks	1,00	4,99	4,99
13	M	3450337500	Zásuvka CZ 1632	ks	1,00	4,41	4,41
14	K	2102203022	Montáž pripojnice uzemnenia	kus	1,00	2,45	2,45
15	M	35404033001	EPS2	ks	1,00	4,58	4,58
16	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava	kus	8,00	3,51	28,08
17	M	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	8,00	22,53	180,23
18	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	8,00	2,49	19,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	8,00	2,48	19,84
20	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-25mm2	m	4,00	9,65	38,59
21	M	3410403400	Vodič medený CY 6 zz	m	4,00	0,53	2,12
22	K	210800226	Vodič medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	120,00	0,79	94,20
23	K	210800227	Vodič medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	3,00	0,88	2,65
24	K	210800238	Vodič medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	45,00	0,65	29,43
25	K	210800239	Vodič medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	3,00	0,91	2,74
26	K	210800241	Vodič medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	50,00	1,03	51,25
27	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,00	0,40	47,76
28	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,00	0,63	1,90
29	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,00	0,65	32,70
30	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,00	1,05	3,14
31	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,00	2,44	121,95
32	K	HZS-001	Revízie	hod	30,00	14,90	447,00
33	K	R pol	Rozvádzač RD	ks	1,00	2 584,00	2 584,00
34	K	R pol.1	Ochranný uholník montáž	ks	8,00	11,90	95,20
35	M	3450726400R	Ochranný uholník materiál+ držiaky uholníka	ks	8,00	14,20	113,60
36	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	190,00	2,79	529,15
37	K	2102201r01	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 vrátane materiálu uložený	m	130,00	1,97	256,10
38	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	76,00	1,90	144,40
39	M	3540404800	HR-Podpera PV	ks	62,00	2,50	155,00
40	K	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky	kus	3,00	15,00	45,00
42	M	3540300400	HR-Jimacia tyč JP20	ks	3,00	14,50	43,50
43	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	3,00	18,00	54,00
44	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	kus	48,00	1,89	90,58
45	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	48,00	2,50	120,00
41	M	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	6,00	20,09	120,52
46	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	27,00	2,27	61,26
47	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	8,00	1,54	12,34
48	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,00	1,00	7,98
49	M	3540406300	HR-Svorka SJ01	ks	3,00	3,24	9,73
50	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,00	2,70	21,61
51	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	kus	8,00	3,51	28,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	3540501100	HR-Zemna tyc ZT 2M	ks	8,00	22,53	180,23
53	K	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	kus	8,00	2,85	22,80
54	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	8,00	4,76	38,07
55	K	Pol1	PPV 6%	%	0,07	5 635,00	394,45

VP - Práce naviac

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: TS01 - Terénne a sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 076,56
Ostatné náklady				850,00
Cena bez DPH				8 926,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 926,56	1 785,31
Cena s DPH		v EUR		10 711,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: *9.7.2018*

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: TS01 - Terénne a sadové úpravy

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 076,56
HSV - Práce a dodávky HSV	8 076,56
1 - Zemné práce	5 484,44
2 - Zakladanie	73,07
99 - Presun hmôt HSV	2 519,05
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	850,00
GZS	0,00
Projektové práce	850,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 926,56

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: TS01 - Terénne a sadové úpravy

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 076,56

HSV - Práce a dodávky HSV

8 076,56

1 - Zemné práce

5 484,44

1	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	124,15	1,48	183,12
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4	m3	124,15	7,85	975,07
3	K	180402111	Založenie trávnikového výševom v rovine do 1:5	m2	640,00	0,68	432,64
4	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	19,78	9,02	178,42
5	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	354,71	0,39	137,63
6	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	640,00	0,58	373,12
7	M	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	76,80	25,00	1 920,00
8	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu stromov v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,00	38,05	38,05
9	K	183101310	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,005 m3 (K9-clt 1,5 l)	ks	70,00	2,74	191,66
10	K	183101311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3 (clt 2 - clt 5)	ks	8,00	0,58	4,60
11	K	183403153.1	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 po rozprestretí ornice pod trávnik	m2	640,00	0,14	92,16
12	K	183403372	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 -po výseve trávnik	m2	640,00	0,17	111,36
13	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm (K9-clt 1,5 l)	ks	50,00	1,01	50,60
14	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm (clt 2 - clt 5)	ks	8,00	1,55	12,41
15	K	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 800 mm	ks	1,00	9,38	9,38
16	M	0266200000	Javor poľný - <i>Acer campestre</i> , v. 60/80; listnatý krik dekoratívny listom, drevom	ks	8,00	2,56	20,50
17	M	0266201205	Vavrínovec lekársky - <i>Prunus laurocerasus</i> listnatý stálezelený krik	ks	50,00	2,59	129,30
18	M	0266205810	Borovica čierna - <i>Pinus nigra</i> ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	1,00	26,88	26,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	6,00	86,25	517,51
20	M	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,06	1 333,80	80,03
2 - Zakladanie							73,07
21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	354,71	0,21	73,07
99 - Presun hmôt HSV							2 519,05
22	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	76,92	32,75	2 519,05
VP - Práce navyč							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BP01 - Betónová plocha

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.07.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 50348108

IČO DPH: SK 2120305198

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 416,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 416,37
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 416,37	283,27
Cena s DPH		v EUR		1 699,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

9. 7. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BP01 - Betónová plocha

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 416,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 416,37
1 - Zemné práce	31,59
2 - Zakladanie	5,36
5 - Komunikácie	102,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	568,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	351,72
99 - Presun hmôt HSV	356,47
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 416,37

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BP01 - Betónová plocha

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 416,37
HSV - Práce a dodávky HSV							1 416,37
1 - Zemné práce							31,59
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,21	5,76	30,03
11	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,72	0,91	1,56
2 - Zakladanie							5,36
2	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	26,04	0,21	5,36
5 - Komunikácie							102,94
3	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,04	3,95	102,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							568,29
4	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,91	108,55	424,44
5	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,91	2,93	11,44
6	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,10	1 324,08	132,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							351,72
7	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12, s bočnou oporou	m	20,80	5,01	104,10
8	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	21,01	7,90	165,98
9	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,83	98,36	81,64
99 - Presun hmôt HSV							356,47
10	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 425,86	0,25	356,47

VP - Práce navyč

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BP02 - Betónová plocha pod kontajnery

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 584,79
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 584,79
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 584,79	1 116,96
Cena s DPH		v EUR		6 701,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 9. 7. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BP02 - Betónová plocha pod kontajnery

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 584,79
HSV - Práce a dodávky HSV	5 584,79
1 - Zemné práce	190,95
2 - Zakladanie	21,63
5 - Komunikácie	1 347,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 923,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	744,41
99 - Presun hmôt HSV	356,47
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 584,79

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: BP02 - Betónová plocha pod kontajnery

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 584,79
HSV - Práce a dodávky HSV							5 584,79
1 - Zemné práce							190,95
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	31,50	5,76	181,53
11	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	10,40	0,91	9,42
2 - Zakladanie							21,63
2	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	105,00	0,21	21,63
5 - Komunikácie							1 347,68
3	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	105,00	3,95	415,07
12	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	105,00	8,88	932,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 923,65
4	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	21,00	108,55	2 279,61
5	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m ³	21,00	2,93	61,45
6	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,44	1 324,08	582,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							744,41
7	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	44,00	5,01	220,22
8	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	44,44	7,90	351,08
9	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	1,76	98,36	173,11
99 - Presun hmôt HSV							356,47
10	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 425,86	0,25	356,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: PK01 - Plocha pre kompostery

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.07.2018

IČO:
IČO DPH:

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 188,22
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 188,22
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 188,22	237,64
Cena s DPH		v	EUR	1 425,86

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

9. 7. 2018
Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: PK01 - Plocha pre kompostery

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 188,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 188,22
1 - Zemné práce	112,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	719,07
99 - Presun hmôt HSV	356,47
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'áženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 188,22

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: PK01 - Plocha pre kompostery

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 188,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 188,22

1 - Zemné práce

112,68

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,83	26,92	103,08
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,26	7,62	9,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

719,07

3	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	42,50	5,01	212,71
4	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	42,93	7,90	339,15
5	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,70	98,36	167,21

99 - Presun hmôt HSV

356,47

6	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 425,86	0,25	356,47
---	---	-----------	--	---	----------	------	--------

VP - Práce navyč

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: AK01 - Areálová komunikácia

JKSO:

Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Real Pro Haus s.r.o.

IČO:

50348108

IČO DPH:

SK 2120305198

Projektant:

Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 185,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 185,57

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

6 185,57

1 237,11

Cena s DPH

v EUR

7 422,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9. 7. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: AK01 - Areálová komunikácia

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 185,57
HSV - Práce a dodávky HSV	6 185,57
1 - Zemné práce	251,34
2 - Zakladanie	55,62
5 - Komunikácie	2 398,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 124,00
99 - Presun hmôt HSV	356,47
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 185,57

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: AK01 - Areálová komunikácia

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký

Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 185,57
HSV - Práce a dodávky HSV							6 185,57
1 - Zemné práce							251,34
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	40,50	5,76	233,40
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	19,80	0,91	17,94
2 - Zakladanie							55,62
3	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	270,00	0,21	55,62
5 - Komunikácie							2 398,14
4	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	270,00	8,88	2 398,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 124,00
5	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	180,00	5,01	900,90
6	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	181,80	7,90	1 436,22
7	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	8,00	98,36	786,88
99 - Presun hmôt HSV							356,47
8	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 425,86	0,25	356,47
VP - Práce navyč							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: OP01 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Real Pro Haus s.r.o.

IČO: 50348108
IČO DPH: SK 2120305198

Projektant:
Ing. Stanislav Mankovecký

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 489,78
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 22 489,78

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 489,78	4 497,96

Cena s DPH v EUR 26 987,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

9.7.2018
Dátum a podpis: /

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor

Objekt: OP01 - Oplotenie

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	22 489,78
HSV - Práce a dodávky HSV	19 115,94
1 - Zemné práce	983,52
2 - Zakladanie	7 341,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 839,90
99 - Presun hmôt HSV	950,73
PSV - Práce a dodávky PSV	3 373,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 373,84
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 489,78

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor

Objekt: OP01 - Oplotenie

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 09.07.2018

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: Real Pro Haus s.r.o.

Projektant: Ing. Stanislav Mankovecký
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 489,78

HSV - Práce a dodávky HSV

19 115,94

1 - Zemné práce

983,52

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,44	26,92	523,23
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepvosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,42	7,62	48,91
3	K	133201101	Výkop šachty, hornina 3 do 100 m3	m3	9,64	40,84	393,66
4	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepvosť horniny 3	m3	3,18	5,57	17,72

2 - Zakladanie

7 341,79

5	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	32,40	95,60	3 097,44
6	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	43,20	12,69	548,16
7	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	43,20	4,26	184,08
8	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,94	1 319,87	2 560,55
9	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	9,98	95,35	951,56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 839,90

10	K	311271322	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m2	72,00	40,60	2 923,42
11	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,16	611,88	1 321,66
12	K	338121125	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	19,00	26,36	500,82
13	M	5923112000	Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-220 15x12x250	ks	19,19	79,80	1 531,36
14	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.90m so zabetónovaním	ks	52,00	10,49	545,69
15	M	5923131100	Stĺpik plotový 60/40/1,5 v.2,60m , vr. ptichytiek, ukončenia- komplet	ks	40,00	31,45	1 258,00
16	M	5923131110	Vzpera plotová	ks	12,00	24,70	296,40
17	K	348121121r	Osadenie dosky plotovej podhrabovej 250x40x2500 mm	ks	41,00	6,48	265,80
18	M	59233335001	Doska podhrabová, dl.2500xv.250xhr.40mm	ks	41,41	28,90	1 196,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VP - Práce naviac				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Vráble
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
www.primabanka.sk



Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12
07.11.2018

211

Vážený klient
OBEC TESÁRSKE MLYŇANY

D72H4QQ3-0001-028292

HLAVNÁ 647
951 76 TESÁRSKE MLYŇANY

VÝPIS Z ÚČTU

Majiteľ účtu:

OBEC TESARSKE MLYNANY, OBECNY URAD, 951 76 TESARSKE MLYNANY

Výpis číslo 1 z účtu 2254900024 - OBEC TESARSKE MLYNAN v mene EUR za obdobie: 23.10.2018 - 31.10.2018

IBAN SK48 5600 0000 0022 5490 0024

Produkt: Účet samosprávy

Doručovanie výpisu: Poštou

Prvý výpis z účtu

Počet kreditných položiek	1 v sume spolu	2,000.00
Počet debetných položiek	0 v sume spolu	0.00
Nový zostatok na vašom účte		2,000.00

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
25.10.2018	25.10.2018	Prijatá úhrada	2,000.00
		Platiteľ SK4809000000005121558302	
		Reál pro haus s.r.o.	
		/DO2018-10-24/SPVykonáva zabezpeka ZBERNY DVOR TESA RSKE MLYNANY	

Potvrďujeme, že Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov. Bližšie informácie sú uvedené v Informačnom formulári zverejnenom na webovom sídle www.primabanka.sk.

*** Koniec výpisu číslo 1 ***

1163/225490D

Strana 1/1 ***



Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

[Zobrazit' aj historické údaje \(/rpvs/Partner/Partner/HistorickyDetail/24274\)](#)

[Stiahnuť výpis \(/rpvs/Partner/Partner/HistorickyDetailPdf/24274\)](#)

Partner verejného sektora

Obchodné meno

Real pro haus s.r.o.

IČO

50348108

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Trieda Hradca Králové 4027/39, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

Dátum zápisu

10.08.2018

Dátum výmazu

Nie je

Číslo vložky

24274

Oprávnená osoba

Obchodné meno

Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová

IČO

42208564

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Jána Hollého 1468/9, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Meno a priezvisko

Želmíra Debnárová

Dátum narodenia

01.12.1980

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Adresa

Kremnická 3, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Verejný funkcionár

Nie

Verifikačný dokument (pdf)

 [Verifikačný dokument \(pdf\) \(/rpvs/Partner/Partner/Dokument/67560\)](/rpvs/Partner/Partner/Dokument/67560)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

4.02.2019

Dátum výpisu

04.02.2019

[Kontakty \(/rpvs/Rpvs/Kontakty\)](#)

[Vyhlásenie o prístupnosti \(/rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPrístupnosti\)](#)

[Odstávky \(/rpvs/Rpvs/Odstavky\)](#)

COPYRIGHT 2018 © MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (<mailto:webmaster@justice.sk>)

Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: Servicedesk.MSSR@justice.sk (<mailto:Servicedesk.MSSR@justice.sk>)