ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Sidlo :

ICO:

zastupena:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:

osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefon, mobil:

(dalej len ,Objednavatel*)
a

Zhotovitel:

sidlo:

ICO:

zastupeny:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:

osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefon, email:

(dalej len ,Zhotovitel)

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik*)

(dalej len ,Zmluva®)

Obec Tesarske Mlynany
Obecny Urad Tesarske Mlyriany
Hlavna 647/96, 951 76 Tesarske Mlynany

00 308 528

Ing. Stefan Valkovi¢, starosta
2021038030

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK70 0200 0000 0000 3032 8162

Ing. Stefan Valkovi¢, starosta
Ing. Stefan Valkovi¢, starosta
+421 37 6426918, +421 917 658377

Jozef Svec

...................... 951 76 Tesarske Mlynany
37321048

Jozef Svec, ................ , 951 76 Tesarske Mlyriany
1041973966

Tatra banka, a.s.

Jozef Sveg, .......... ,951 76 Tesarske Mlyriany
Jozef Sveg, .......... ,951 76 Tesarske Mlynany

(dalej spologne len ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)

¢lanok |
Preambula

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela, ktoru predlozil ako UspeSny
uchadza¢ v procese verejného obstaravania zadavania zakazky postupom podla§ 9 ods.9
zakona €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov — prieskum trhu.



N

€lanok Il
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela predmet plnenia - RekonsStrukcia priestorov
v obci Tesarske Mlynany, pozostavajuci z dvoch Casti :

1.Cast - Rekonstrukcia interiéru futbalovych Satni

2.Cast - Rekonstrukcia socialnych zariadeni v kultirnom dome a vnutornd rekon$trukcia saly
(dalej len spologne ,Dielo“) za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Rozsah diela: 1.€ast - RekonStrukcia interiéru futbalovych Satni, 2.8ast - RekonStrukcia
socialnych zariadeni v kultirnom dome a vnutorna rekonstrukcia saly, uvedenych v bode 1 tohto
¢lanku bude pozostavat z prac tak ako su uvedené vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria Prilohu ¢.1
tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy, a ze ziskal vSetky
informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchadzanie vzniku
Skdd na stavenisku a Diele.

V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma, avSak nie vyluéne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré poCas uskutoCfiovania Diela a/alebo odstrafiovania
vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpelnost a ochranu zdravia v3etkych oséb nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie os6b nachadzajucich sa na stavenisku o bezpec€nosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie Skodam na majetku tretich oséb,

Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela v zmysle tejto zmluvy budu vykonané na zaklade:
e dojednani tejto Zmluvy o diele,
e oznamenia k stavebnych upravam

Clanok Il
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie Diela je : Obec Tesarske Mlynany.
1.Cast - Skolska 655, 951 76 Tesarske Mlynany
2.Cast - Hlavna 263, 951 76 Tesarske Mlyfany

Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, ze Dielo bude vykonané do 31.12.2015.

Akékolvek zmeny v dohodnutom termine su mozné len v pripadoch:

a) vySSej moci (neoCakavané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)

b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokonené Dielo na zaklade Zavereéného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym &asom moZe zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.



Clanok V
Cena a platobné podmienky
. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov v sulade s prilozenou Specifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelni sucast tejto zmluvy ako jej
Priloha ¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer").

. Cena za dielo celkovo vo vySke 30 257,- € s DPH, t.j. slovom tridsattisicdvestopatdesiatsedem €
vratane DPH je cena konecna a nie je mozné ju prekro€it pre rozsah a dohodnuté podmienky
dodania Diela stanovené vo Vykazoch vymer. Z toho :

1.¢ast Diela je v cene 10 095 € s DPH, t.j. slovom desattisicdevatdesiatpat € vratane DPH.

2.¢ast Diela je v cene 20 162 € s DPH, t.j. slovom dvadsattisicstoSestdesiatdva € vratane DPH.

. Cena diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade ocenenych vykazov
vymer. V8etky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva,
leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitefom ako suc€ast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych polozkach.

. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykazoch vymer si povazované za
kone&né a platné poc€as trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, zZe
pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vySpecifikované.

. Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia Uplne zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.

. V8etky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva, leSenie
a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainStalované a
spravne a bezpeéne prevadzkované zhotovitefom ako su€ast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych poloZkach.

. Cena za dielo zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavéazkov zhotovitefa vyplyvajucich
zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo
vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a
odstranovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitefa vynaloZzenych na riadne vykonanie a
odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho stanoveny udel v rozsahu podla zmluvy. Akékolvek
dodatky k zmluve navySujuce cenu diela su vylu€ené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za
vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov, kde
sa vykonali stavebné Upravy.

Predmet zakazky bude financovany :
1.8ast predmetu zakazky - finanéné prostriedky Uradu viady Slovenskej republiky.
2.Cast predmetu zakazky - finan¢né prostriedky Ministerstva financii Slovenskej republiky.
Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, ze Cena diela bude uhradena: 50% z celkovej ceny diela
pocas realizacie a 50% z celkovej ceny diela po uplnom prevzati Diela na zaklade Zaverecného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
Kazda Cast predmetu zakazky bude fakturovana samostatne.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti diela alebo niektorej jeho Casti) Objednavatel vyzve pisomne zhotovitela na
odstranenie tychto vad, priom lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dfia ich oznamenia.
Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi
zlavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a to
az do vysky 5 % celkovej ceny za dielo s DPH. Sucasne je Objednavatel opravneny uplatnit voci
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Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost' diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom povahe
a zavaznosti vady alebo nedorobku.

Pravo na zaplatenie celej zmluvnej ceny vznika Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim
diela Objednavatelovi. Dfiom vzniku danovej povinnosti je den prevzatia diela osobou
Objednavatela opravnenou rokovat vo veciach zmluvy, formou pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

Zhotovitel vystavi a doru€i Objednavatefovi faktdry samostatne na kazdu €ast Diela do 15 dni odo
diia vzniku danovej povinnosti. Lehota splatnosti faktury je 15 dni odo dfia jej dorucenia
Objednavatefovi.

Nedelitelnou sucastou faktar bude vyhotovovany a stavebnym dohladom odsuhlaseny supis
vykonanych prac vtakom rozsahu, ako je S$pecifikovana cena diela a protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

Faktary budu predkladané v 6 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohlad faktury odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitefom predlozené faktury k dhrade musia obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, ze faktury nebudu obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktiry pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doruc¢enim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajice na int osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI
Spoésob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as v sulade s podmienkami dohodnutymi
v zmluve a pokynmi Objednavatefla.

Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materialu alebo zabezpe&i material na
vlastné naklady pokial nie je vylu¢ne dohodnuté inak vtejto Zmluve. Material dodany
Objednavatelom bude odovzdany Zhotovitefovi na zaklade pisomného protokolu. Zodpovednost
za Skodu a straty a nebezpelenstvo Skody na tomto materidli prechadza na Zhotovitela
okamihom podpisu protokolu Zmluvnymi stranami.

Rekonstrukéné prace musia byt dokonlené v ramci dohodnutého Terminu vykonania diela
uvedeného v €l. IV zmluvy. Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni diela materidl a vyrobky
. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skudkami a atestmi.

Pred zakrytim ¢&asti Diela, takéto c<asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatefom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnu zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruduje, Zze Dielo bude spifiat v8etky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpecnosti a zdravia ainych prislusnych
pravnych predpisov, bez ohladu ¢&i prislusné prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
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subdodavatelom. Zhotovitel je plne a vyluéne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpecnost Diela po vSetkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu diela,

b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdsobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpe€i napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit..

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne upozornit Objednavatefa na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazajua v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vy§Sie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrzZiavat na stavenisku poriadok, Cistotu a odstranovat’ stavebny odpad,
ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory vznikol pri
zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vSetky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitelom
na ucely splnenia Zmluvy a vratit stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny prevzaty objekt vhodne zabezpeéit proti scudzeniu, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je odo dfia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutognosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho €asti alebo skuto&nosti rozhodujuce pre &innost
Zhotovitefa na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku po&as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat (i) veduci stavby Zhotovitela a (ii) technicky dozor
Objednavatefa,

V pripade, ak Zhotovitel spésobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo odsSkodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat’ akukofvek moznu 8kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknut v désledku znecistenia, hluku a inych doésledkov
jeho &innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najma dodrziavanie zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.
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Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre ucely vykonu Zmluvy:
a) Jozef Svec, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v mene Zhotovitela:

b) Ing. Stefan Valkovié¢

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednéavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona Zziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru objednavatefa. Objednavatel podla svojho
uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohlad Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.

Stavebny dohlad je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutoénost, ze Objednavatel skontroloval vypoclty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v pripade zameru prenechania vykonu Casti Diela subdodavatefom,
bezodkladne o tejto skutoénosti pisomne informovat Objednavatela. V pisomnej informacii je
zhotovitel povinny presne oznadit subdodavatela (obchodné meno, sidlo, ICO), $pecifikovat
predmet Casti diela prenechanej na vykon subdodavatefom azaviazat sa, Ze kazdy
subdodavatel spifia alebo najneskdr v dase plnenia bude spifiat podmienky podia ustanovenia
§ 26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi, prisom novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia § 26
ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel moZe pripustit subdodavatela k plneniu vymedzenej &asti Diela aZ po schvaleni
zdmeru prenechania vykonu C&asti diela subdodavatelom alebo zmeny subdodavatela
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vznikni Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach pocas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb
alebo ich poSkodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.



Clanok VI
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi v zmysle Vykazu
vymer, pricom objekt rekonstrukénych prac bude odovzdavany na zaklade preberacieho
protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaného objektu zoznam vad
a nedorobkov.

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho dokonéeni prostrednictvom Zavereéného
preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného diela a zoznam vad
a nedorobkov.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit Preberaci protokol/Zavereny preberaci protokol, ktory
musi obsahovat’

a) identifikaciu Zmluvnych stran,

b) identifikaciu Diela,

c) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spésob ich odstranenia,

e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,

f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti aspon 3
pracovné dni vopred.

Dielo sa povazuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavere¢ného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele alebo jeho zhotovenej Casti znaSa Zhotovitel.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavatelovi na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.

Vyhotovenie Zavere€ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavateflom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, Ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne av€as, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela zvad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit Dielo riadne a v€as podla tejto Zmluvy.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dia za&atia prac na Diele aZ do
dfia Zavere¢ného preberacieho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzZite k dispozicii tak, aby bolo mozné dofi vykonavat zapisy a aby Objednavatefl
mohol priebezne kontrolovat’ uskuto€fiovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma udaje o
gasovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie Casového harmonogramu, zddévodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazu vymer, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v den uskuto¢fiovania Diela po ukonceni
vSetkych prac. Denny zaznam moZzno vykonat v nasledujici defi iba v odévodnenom pripade.



Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny defi o 9.00
hod. Pokial su suéastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, ziadosti, stanoviska
Zhotovitela voci Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorucit zarovenn spésobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
ziadostiam alebo stanoviskam najneskor do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu ZavereCného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat Dielo po¢as Zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dna jeho odovzdania objednavatelovi. Zaru¢na doba je
24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat odo dfia pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho
Casti ZavereCnym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sp6sobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vSak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dbsledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitefa pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela poas zaru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajicej €asti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnu pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, ze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, uréi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat’ primeranu zlavu z ceny za
dielo aak vdoésledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva poruSena podstatnym
spbsobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Gcely tohto bodu je poruSenie
Zmluvy podstatné, ak su splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

VSetky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znd3a Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatefa v lehote urlenej
Objednavatefom, ma Objednéavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na ndklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

a) omesSkanie so zhotovenim Diela alebo jeho €asti vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacCaty den omesSkania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Ciastkovom alebo
ZavereCnom preberacom protokole, a to vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj za¢aty
defi omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
materiél alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu
1000,- € za kazdé takéto porusenie zmluvy.
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Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy deri omesSkania Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitelovi pravo na nahradu Skody
presahujucej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhSiu ako
30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné poruSenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vysSia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto ¢lanku Zmluvy je splatna do 5 dni odo dha dorucenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpeCenych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spdsobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vySke prevySujucej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vySke uréenej podla § 1 ods.1 Nariadenia
vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika
z prislusnej Casti diela alebo z diznej Ciastky bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, sU napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude plnenie diela zastavené v dbésledku okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpelenie diela, aby sa minimalizovali rizika
zni€enia alebo poSkodenia diela, odcudzenia €asti diela alebo iné Skody.

Rozsah a spbsob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podfa bodu 3 a uhradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vySSia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok Xl
Ukonéenie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skongit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy

Clanok XIII
Odstupenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prisluSnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit v pripade podstatného poruSenia povinnosti
Zhotovitela, pri¢om za podstatné porusenie sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:
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a) ak je Zhotovitel v omeskani s zhotovenim a odovzdanim Diela resp. jeho €asti o viac ako
14 dni oproti dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nesplni svoj zavazok ani po
poskytnuti dodatoéne stanovenej lehoty na pinenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena reStrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich pefnaznych povinnosti podla tejto Zmluvy o
viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c¢) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

3.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je uc¢inné odo dfia jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika dfiom
riadneho doru€enia odstupenia prislusnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za Cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diu ukon&enia Zmluvy,
t.j. odovzdana riadne a v€as bez vad; v opacnom pripade vo vySke po odpocitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kdd suvisiacu s porudenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana doévernych informacii

V tejto Zmluve "dbverné informacie" znamenaju vSetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mozu
tykat diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahrriujucich
takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informécie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky déverné informéacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouzitie informéacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informacie len na zdklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre ucely riadneho a v€asného vyhotovenia diela.

Zhotovitel nebude robit képie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych os6b, zaviazanych mi€anlivostou. Pre potreby masmédii mdézu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

VSetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost*), musia byt urobené v pisomnej forme a dorucené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu, ktori oznami tato strana.



Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doru€enu prisludnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutoCnosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

¢) péat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s poStovhym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok dorucenie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc€innost drfiom
nasledujucim.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v sulade
s § 10a Zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vynaloZia vSetko usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre koneéné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prisluSnost’ sudov Slovenskej republiky, pri¢om
musia byt pouZité hmotnopravne a procesné pravidla platné na uzemi Slovenské republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel' a jedno vyhotovenie zostava ako su€ast dokumentacie verejného
obstaravania.

Nedelitelnou sucastou zmluvy je: Priloha €.1 - Vykazy vymer

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vble, ktory je urobeny slobodne, vazne, urite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuiju, Ze su spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

V Tesarskych Mlynanoch, dna: 01.12.2015 \% dna:
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Stefan Valkovig, Jozef Svec

starosta obce



