ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,Zmluva"“)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Obec Tesarske Mlyriany

Sidlo : Hlavna 647/96, 951 76 Tesarske Miynany
ICO: 00308528

zastupeny: Ing. Stefan Valkovi&, starosta

DIC: 2021038030

osoby opravnené rokovat'

vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Valkovi&

vo veciach technickych: Ing. Stefan Valkovié¢

telefén, e-mail: +421 37 6426918, behulova@tesarskemlynany. sk
Bankové spojenie: VUB Zlaté Moravce

IBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162

(dalej len ,Objednavatel”)

a
Zhotovitel’: NIKO TRANS, s.r.o.,

sidlo: Nova 538/4, 976 32 Badin

ICO: 48326909

zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Banska Bystrica
zastlpeny: Robert Forgad

DIC: 2120137492

IC DPH: SK2120137492

osoby opravnené rokovat’:
vo veciach zmluvnych: Roébert Forgac
vo veciach technickych: Roébert Forgad

telefon, email: 0908 880 863, robert.forgac.nt@gmail.com
Bankové spojenie: VUB
IBAN: SK 85 0200 0000 0000 3617 7253 55

(dalej len ,Zhotovitel*)
(dalej spolocne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana“)

¢lanok |
Preambula

I.  Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskutognenie stavebnych prac,
ktory sa vykonal zadavanim zakazky postupom podfa § 117 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov

(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).

Clanok I
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
dielo - Zriadenie polytechnickej uéebne v Z8 Tesarske Mlyiany — stavebné prace (dalej

spolu len ,Dielo"").



2. Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit' za jeho zhotovenie cenu
podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3. Rozsah diela v zmysle poskytnutej projektovej dokumentacie Diela a vykazu vymer, ktoré tvori
Prilohu ¢.1 tejto zmluvy, vratane odovzdania prisluénych dokladov a dokumentacie k realizacii
Diela.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ziskal vSetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku §kéd na stavenisku a Diele.

5. Vsuvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpegit najma, avsak nie vylucne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré pogas uskuto&fovania Diela a/alebo odstranovania

vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpecnost aochranu zdravia vsetkych oséb nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pougenie 0séb nachadzajucich sa na stavenisku o bezpeé&nosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,
vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

) predchadzanie $kodam na majetku tretich os6b,

wa

Clanok Il
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie diela je Zakladna Skola Stefana Moysesa, Skolska 608, Tesarske Miyfiany.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze Dielo bude zrealizované najneskér do 10 mesiacov od
podpisu zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje prevziat kompletne dokonené Dielo na zaklade Zaveretného
preberacieho protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Pred dohodnutym &asom méze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so stuhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat' vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok Vv
Cena a platobné podmienky

. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona &. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov v stlade s prilozenou $pecifikéciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelny st&ast tejto zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykazy vymer").

2. Cena za zhotovenie Diela podra bodu 3. &lanku II. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske 15 814,64

EUR (slovom: patnasttisicosemstostrnast EUR a Sestdesiatstyri centov ) vratane DPH, z toho
DPH je 2 635,77 EUR.

<3 V Cene diela su zahrnuté v&etky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie
st v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale st nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a ucel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel' si vo&i objednavatelovi nebude uplatiovat' Ziadne dal$ie naklady.



4. Dohodnutu cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride po¢as realizacie Diela k zmene
sadzby dane v ¢ase vzniku dariovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo vyske
urenej platnym pravnym predpisom v &ase vzniku dafiovej povinnosti.

5. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia Upine zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane v$etkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet s Uplnou realizéciou Diela, vratane do¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, véetkych skusok, docasnych préc, zriadenia pristupu na stavenisko,

poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajdcich z jednotlivych dokumentov.

6. Vsetky docasné zariadenia, dodavka medil, nastroje, doasné stavebné materialy, paliva,
leSenie a v8etko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt' dodané, nainstalované a

spravne a bezpe&ne prevadzkované zhotovitelom ako su&ast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych polozkach.

4 Dielo bude financované z z finanénych prostriedkov Ministerstva podohospodarstva a rozvoja

vidieka SR (95%) a z vlastnych finanénych prostriedkov Objednavatela (5%). Preddavky sa
neposkytuju.

8. V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrzania predpisanych
parametrov, resp. vlastnosti Diela alebo niektorej jeho c¢asti) Objednavatel vyzve pisomne
Zhotovitela na odstranenie tychto vad, pri¢om lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dia
ich oznamenia. Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit
voCi Zhotovitelovi zlavu z celkovej ceny za Dielo v pomere k povahe a zavaZnosti zistenej vady
alebo nedorobku, a to az do vysky 5 % celkovej ceny za Dielo bez DPH. Stéasne je Objednavatefl
opravneny uplatnit vo¢i Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost' Diela v ramci zaruénej doby v
rozsahu primeranom povahe a zavaznosti vady alebo nedorobku.

9. Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna jej dorutenia Objednavatelovi. Nedelitelnou
sucastou faktur bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odsuhlaseny supis vykonanych prac
vtakom rozsahu, ako je $pecifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzati Diela
podpisany zastupcom Zhotovitela a z&stupcom Objednavatela.

10.Faktary budu predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohlad fakturu odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitefom predloZena faktura k Ghrade musi obsahovat naleitosti podfa § 71 ods. 2 Zakona
o DPH, kryci list, rekapitulaciu, supis vykonanych prac.

11. V pripade, Ze faktiry nebudu obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto zmiuve,
Objednavatel je oprévneny vratit faktaru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitefovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. \V takom pripade sa prerusi

plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za&ne plynut doru¢enim opravenej faktary
Objednavatefovi.

12. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajlce na int osobu. Toto ustanovenie

je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona &. 40/1 964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI
Spésob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v&as v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto

zmluve a pokynmi Objednavatela.

2. Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévodny stav. Zhotovitel

0 tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsthlaseny Objednavatefom.
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Zhotovitel bude zhotovovat' Dielo s pouzitim viastného materialu alebo zabezpeti material na
vlastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnuté inak v tejto Zmiuve.

Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni Diela material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zéruky, skiugkami a atestmi.

Pred zakrytim g&asti Diela, takéto &asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na viastnu zodpovednost' a naklady.
Zhotovitel' prehlasuje a zaruéuje, ze Dielo bude splhat’ v&etky podmienky stanovené prislugnymi
pravnymi predpismi, technickymi §tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpecnosti a zdravia a inych prislusnych
pravnych predpisov, bez ohladu &i prislugné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatefom. Zhotovitel je pine avylutne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov stvisiacich s BOZP.

Zhotovitel' nesie pini zodpovednost' za adekvatnost, stabilitu a bezpe&nost' Diela po vsetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo sthlas Objednévatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpeéi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spbsobilych pracovnikov:

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpe&i napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit Objednévatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost' zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, e Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplinil vyssie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny udrziavat' na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, ¢istotu a odstrafiovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykon&vani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vSetky zariadenia a materidly pouzité Zhotovitelom
na ucely spinenia Zmluvy a vratit stavenisko do poévodného stavu do 10 dni odo dfia odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpetit proti scudzeniu, a to na viastné
naklady.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava na Diele. Do stavebného
dennika sa zapisuju v&etky rozhodujuce skuto¢nosti tykajice sa realizovanych prac na Diele
alalebo jeho &asti alebo skutognosti rozhodujuce pre &innost' Zhotovitela na Diele. Zhotovitel
denne predloZi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis Objednavatelovi a/alebo technickému
dohladu Objednavatela.
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Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku po&as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat :

- veduci stavby Zhotovitela a
- technicky dohlad Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel spésobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest' stavenisko do pévodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu 3kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktord by mohla vzniknit' v désledku znegistenia, hluku a inych désledkov
jeho &innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany
zdravia a bezpe&nosti, najmé dodrZiavanie zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
vsetci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vy$koleni.

Zmluvné strany ustanovuji nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre ucely vykonu
Zmluvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v mene Zhotovitela:

Pavol Pokuta, mobil : 0903 109 856, e-mail: pokutapalo@gmail.com
b) technicky dohlad Objedné&vatela
Ing. Michal Rafaj, mobil ;: 0949 456 367, e-mail: ing.rafaj.sd@gmail.com

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podfa zmluvy vykonava stavebny
dohfad. Za tym U¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze nevykond Zziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho sthlasu stavebného dohfadu Objednavatefa. Objednavatel podra svojho
uvazenia méze organizovat' kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit u¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohfad Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer.

Stavebny dohlad je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutognost, ze Objednavatel skontroloval vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu zmiuvy.

Samostatnou prilohou zmluvy je zoznam subdodavatelov, ktory vypracuje Objednavatel podla
udajov poskytnutych Gspe$nym uchadzatom v Cestnom vyhlaseni o subdodavateloch
a verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania schvalenych akceptovanim
predmetného Cestného vyhlasenia. V pripade zmeny alebo doplinenia subdodavatela sa bude
postupovat podfa zmluvnych podmienok. Za subdodavatela sa povazuje kazdy subjekt
podiefajici sa na plneni zmluvy, ktory nie je zamestnancom Zhotovitela. Udaje o dodavateloch
tovaru sa nevyzaduju. Schvéleny bude kazdy subdodavatel, ktory bude riadne identifikovany
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nazvom, adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou opravnenou vystupovat za
subdodavatefa, adresou pobytu, datumom narodenia, telefénom a emailom a bude u neho
uvedena $pecifikacia, percentudiny a finanény rozsah pinenia predmetu zaékazky v sulade so
Specifikaciou predmetu zakazky a bude nim prediozené vyhlasenie o detailnom oboznameni sa
s predmetom zakazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne suhlasl.

Objednavatel moze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat' svoju odbornu spdsobilost alebo
je nedbanlivy v riadnom pineni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objedn&vatel
resp. jeho stavebny dozor médze upozornit Zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie
jeho subdodavatela a poskytnut mu primeranu lehotu na zabezpetenie népravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objednavatel opravneny vyuZit pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom &o najskér nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela nebudu zmenené terminy dokonc¢enia diela, ani
zmluvna cena. V8etky naklady spojené so zabezpe&enim nového subdodavatela znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného
dohfadu. Vsetky pozZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZzené suhlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a2 po ich odsuhlaseni
Objednavatefom méze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovite! vykona bez suhlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej
zmien nebudu uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpegdit spolupracu svojich subdodévatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vzniknu $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach po¢as obdobia, v ktorom je
Zhotovitel' povinny sa o ne starat, musf Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpovedd za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich
0s0b alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych
sieti v suvislosti so zhotovenim diela.

Clanok Vi
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi na
zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav
odovzdavaného objektu, zoznam vad a nedorobkov.

Zmluvneé strany su povinné vyhotovit Zavere&ny preberaci protokol, ktory
musi obsahovat

a) identifikaciu Zmluvnych stran,

b) identifikaciu Diela,

c) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,

e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitefa Objednavatelovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednévatela na prevzatie Diela aspofl 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povaZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavere&ného
preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady.



Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpetenstvo
Skody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi na
zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho
zhotovenej ¢asti ma Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej &asti.

Vyhotovenie Zavereéného preberacieho protokolu na prevzatie Diela
Objednavatefom od Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti,
vratane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, ze Dielo nema Ziadne
vady, resp. bolo zhotovené riadne a véas, tj. nema vplyv na naroky Objednévatela z vad Diela
alebo povinnosti Zhotovitela zhotovit Dielo riadne a véas podla tejto Zmluvy.

Clanok VilI
Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavézuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dfia za&atia prac na Diele az
do diia Zaveretného preberacieho konania. U&elom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednéavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dor vykonavat' zépisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat' uskuto&fovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju v&etky skuto&nosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma Udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie &asového harmonogramu, zdévodnenie
odchylok vykonévanych prac od vykazov vymer, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje pre posudenie prac organmi atatnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom,
prioritne Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych
denne a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v defl uskuto&Aovania Diela po
ukongeni v8etkych prac. Denny zdznam mozno vykonat' v nasledujuci defi iba v odévodnenom
pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny der 0 9.00
hod. Pokial si su¢astou z&znamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorudit zaroven spbdsobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (3) pracovnych dni po ich doru&eni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v &ase podpisu Zavere¢ného preberacieho
protokolu viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto
viastnosti bude mat Dielo potas Zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dnia jeho odovzdania objednavatelovi.
Zarucna doba je 24 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut’ odo dita pisomného prevzatia celého
Diela Zavere&nym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spésobené pouZitim stavebnych vyrobkov
dodanych Objednavatelom alebo v désledku pinenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednévatela upozornil, Objednavate! vsak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel v&ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akekolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat' u Zhotovitefa pisomnou
formou bezodkladne po ich zisteni.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po&as zarugnej doby, Zhotovitel je
povinny bezplatne odstranit' vadu bez zbyto&ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to
opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novu alebo dodanim chybajucej ¢asti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnu pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstrénenie. V pripade, e dohoda
nebude uzatvorend do troch dni od ich pisomného ozndmenia, uréi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelni vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primeranu
zlavu z ceny za Dielo aak v dosledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porusena
podstatnym spdsobom, je Objednévatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre G¢ely tohto bodu je
porusenie Zmluvy podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Vsetky naklady v sivislosti s odstrafiovanim vad Diela zn&ga Zhotovitel.

Pokial' Zhotovitel neodstrani vady podfa pokynov Objednavatela v lehote uréene;j
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho &asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacaty den omeskania;

b)  omesgkanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Zavere¢nom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zadaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouzije pri realizacii diela iny
stavebny material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo
nahradné stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu 1000,-€ za kazdé takéto porusenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklaméacie,
ak sa termin odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistenu vadu alebo
nedorobok, a to za kazdy defi omeskania Objednavatel ma zarover vo&i Zhotovitelovi pravo na
nahradu $kody presahujicej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavézku Zhotovitela odstranit' vadu po
dobu dlhsiu ako 30 dni po ur¢enom termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy
Zhotovitelom

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitef
povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy,
ak za dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy$sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto &lanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo diia doru&enia
vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto &lanku Zmluvy nema
vplyv na spinenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpe&enych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednéavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spésobena v
slvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomto Clanku, a to vo vyske
prevysujdcej zmluvn( pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na
uhradu zmluvnej pokuty z vykonovej z&bezpeky, pricom Zhotovitel je zaroven povinny doplnit
takto znizeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodnu vySku (€l. V bod 8) . Ak Zhotovite!
nedopini zniZzeny objem vykonovej z&bezpeky v lehote 10 dni odo dia jej znizenia alebo ak
Zhotovitel meska s pinenim zmiuvy podfa vykazov vymer, ktory je prilohou zmluvy o viac ako 10



dni z dévodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objednavatela
pri realizacii diela zmeni subdodavatela, Objednavatel ma pravo vypovedat zmluvu Zhotovitelovi
pisomnou vypovedou v lehote uvedenej vo vypovedi, pric¢om zostavajuci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokonéenie Diela.

V pripade omes$kania Objednavatela s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenegj
faktury ma Zhotovitel pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske ur¢enej podla § 1 ods.1
Nariadenia viady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika z diZnej Ciastky bez DPH za kaZdy aj zadaty deft omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’

Pre UCely tejto zmluvy sa na okolnosti vylutujice zodpovednost vztahuje
pravna uprava uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné
pohromy, teroristicky &in, a pod.

Ak bude pinenie Diela zastavené v désledku okolnosti vylu&ujlcich
zodpovednost, je Zhotovitel povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpe&enie Diela, aby
sa minimalizovali rizika zni¢enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia &asti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpe&enie Diela podra bodu 3
a Uhradu nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnt zmluvné strany pred vykonanim prac na
zaklade navrhu, ktory predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskér do 5
dni od datumu vzniku takej udalosti a do 5 dni po jej skon&eni pisomne upovedomi druhu
zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy$sia moc spésobila odloZenie zmluvnych zavézkov o
viac ako jeden mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dal$om postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok XII
Ukonéenie zmluvy
Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skonéit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) vypovedou v zmysle ¢.X bod 7 zmluvy
c) odstupenim od zmluvy

Clanok Xl
Odstupenie od zmluvy

Okrem  pripadov  vyslovne uvedenych
v Zmluve resp. prislusnych pravnych predpisoch, je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit
v pripade podstatného porudenia povinnosti Zhotovitela, pri¢om za podstatné porusenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie:
a) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o
viac ako 14 dni oproti dohodnutému Terminu pinenia a Zhotovitel nesplini svoj zavazok ani
po poskytnuti dodatoéne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela prerusi
vykonavanie Diela o viac ako 14 dni:
C) ak Zhotovitel preukéazatelne vykondva prace chybne, v rozpore

s podmienkami  dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych
normach alebo v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na
odstranenie porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou:

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena
restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.



Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pri¢om za podstatné porugenie sa pre
Ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podla tejto
Zmluvy o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhldseny konkurz alebo povolena
restrukturalizacia;
c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

3. Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doruéené druhej Zmluvnej strane. Odstupenie

—

je U€inné odo diia jeho dorugenia prislusne; Zmluvnej strane. Zmluva zanika dfiom riadneho
dorucenia odstupenia prislusnej Zmluvnej strane. Zhotovite! ma& narok na zaplatenie Ceny za
Cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitefa riadne vykonana ku dnu ukon&enia Zmluvy, t,|.
odovzdana riadne a véas bez vad; v opaénom pripade vo vySke po odpoéitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzéaciu $kéd suvisiacu s porugenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmluve "d6verné informéacie" znamenaju vSetky informacie, ktoré sa tykaju alebo méozu
tykat’ Diela, vratane a bez obmedzenia v&etkych udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacil, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nestcich alebo zahrhujdcich
takéto informacie a akychkolvek materidlov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budd tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vietky doverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelfom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre ucely riadneho a v€asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit' kopie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych os6b, zaviazanych mi&anlivostou. Pre potreby masmédii mézu poskytovat
informécie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Doruéovanie
Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy véle v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (d'alej len
+Pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ktord oznami tato strana.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doru¢enu prisludnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto¢nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢&lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut' pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata méa za nasledok dorudenie zasielky, a to difom takéhoto
odmietnutia.



anim

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost' dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a podfa § 47a
ods. 1 ObCianskeho zakonnika a § 5a z&kona 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
kinformaciam v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom viady SR ug&innost dfiom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia, nie v8ak skér, ako bude zakazka schvalena zo
strany poskytovatela NFP,

t. J. doruCenie spravy z kontroly procesu verejného obstaravania prijimatelovi.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zékon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budu zverejnené spésobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Zhotovitel' je povinny poskytnut sGcinnost pri vykonavani finan¢nej kontroly, strpiet’ vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
NFP), ktori ma Objednavatel uzatvorenu s Poskytovatefom NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucginnost. Opravnenymi osobami
Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:

- Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu so sidiom vo Zvolene, Certifika&ny organ
poverené osoby

- Organ auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby,
-splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditérov,

-Osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
EU

Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie su upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych v&eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmeny alebo doplinky tejto zmluvy mozno uskutonit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zmiluvné strany vynalozZia vSetko Usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmiluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre koneéné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost sudov Slovenskej republiky,
pricom musia byt pouzit¢ hmotnopravne a procesné pravidld platné na Gzemi Slovenské
republiky.

Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel,
dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

Nedelitelnou su¢astou zmluvy je: Priloha ¢.1 - Vykazy vymer
Priloha &.2 — Zoznam subdodavatelov

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich voéle, ktory je urobeny slobodne, vazne, uréite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo G¢elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.
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VYKAZ VYMER

Nazov stavby Zriadenie polytechnickej utebne v Z5 S Moysesa, Tesarske Miynany JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov casti Miesto Tesarske Mlyfiany
ICO IDIC ”
Objednavatel ~ Obec Tesarske Miynany .
Projektant Ing.Dusan Ondrejka mlfaosaﬁ,%%siz%;dﬁ,
Zhotoviel I DISP?:: ;1?23122%33?492 ]
Rozpocet ¢islo Spracoval Dna
folbnc 3.7 ot
Merné a ucelove jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj Pocet | Naklady / 1 m.j.
0 i _OOO | O. ; 0__5'[')'_ S _O:___ e O‘E
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B IDoplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctoveé naklady
1 -HSV Dodavky 8 Prat.:a nadcas 1_13 Z.a.ri.ade.r%ie- st.e.weniska _ 20% | 0,0E
2 Montaz | .9 .Bez; pevnej p-odl “14.'_I;v1imo-s;e‘3u. dcpréva - | 20 % | | O;-(.)O.
3 Psv |Dodavky | | 10|kutama pamiatca | "~ |isluzemnevoyy 2% 0,00
o |Momsz | IR 16 lprevaczkove voyyy  20%| 0,00
5 “M" Dodavky ' 17l0statne 0% 0,00
5] | Montaz 18 ;VRN z rozpoctu ! 606
7 ZRN (r. 1-8) 13 178,87 | 12 DN (r. 8-11) 0,00 19.VRN (r. 13-18) 0,00
20-H?_S 21 jI~(c1mp|. éinnost 0,00%{22 .Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 13 178,87
Datum a podpis Petiatka 24| 20% | 4 DD | 0.00
Objednavatel 25 20% 13 178,87 DPH 2 635,77
26;Cena s DPH (r. 23-25) | 15 814,64
Datum a popis __|Petiatka o B [Pioestyeodpety @ . |
Zhom“’f{ﬁko = 27 |Dodavky objednavatela 0,00
e 28 IKizava dolozka 0,00
Dat eéiatka 29 .ng.'fhodnenre + - 0,00
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3 MAT 3410109300 Kable silove s medenym jadrom CYKY-J 5x2.5 m 20,000 0.51 10,2
4 MAT 3410108800 Sadra kg 35,000 1,25 4375
5 HZS HZS-001 Revizie hod 10,0001 18,5 185
6/ HZS |HZS-008  'Demontas hod 4,000| 15,3 61.2
?{ PK ‘PPV |P0die: pridruzenych vykonov | % 21,522 8,900 191,54

Cena celkom bez DPH 2343,72

i}!ll«"




'KAZ VYMER

vba : Zriadenie polytechnickej uéebne v ZS S. Moysesa, Tesarske Mlyiany
ekt :

it elektroinstalacia

3

coval - Forgac

KCN Kod polc:?_ky' Skrateny popis MJ | Vymera jedg:?k?;vé | Cena celkom
I IEURO
Prace a dodavky M
21-m Elektromontaze

1 921 .210010311 Skatula pristrojova bez zapojenia (1902, KO 68) kruhova =kus . 11,000 0'43. 473
2 MAT 3450907010|Krabica KU 68-1902 ks I 11,000 0,28 3,08
3/ 921 210010321 Skatula odboéna s vieckom, svorkovnicou vé zapojenia (1903, KR 68) kruhova _kus l 4,000 0,43 1,72
4 MAT 3450907510/Krabica KU 68-1903 ks 4,000 0,35 1.4
5: 921 .2100ﬁ0313 Skatula odboéna s vieckom, bez zapojenia (KO 125) dtvorcova ikus : 1,000 0,89% 0,89
5/ MAT |3450913000/Krabica KO-125 |ks | 1,000 o\sei 0.56
70921 1210010023 Ruorka tuha elektroindt z PVC uloZena pevne typ 1529 - 29 mm :m ; 45.000' O_BSi 38,25
3/ MAT 3450726400 Trubka tuha PVC 1529 m : 45,000 0.42% 18.9
3 MAT 3480010001 Svietidlo typu C kazetove LED 30W IP 20 vratane zdrojov kus i 12,000 83.?5% 765
JIMAT 3480010007 Svietidlo typu F nudzové so zdrojom 18W IP20 Ikus | 1,000 ?1.34i 71,34
1/ 921 2100105111|MontazZ svietidla LED |kus 12,000 13,53 162,36
21 921 210040701 Drazka pre rirku alebo kabel do D 29 mm s vysekanim,zamurovanim a zadistenim .m 65,000| 0.8 52|
31 921 1210100001 Ukoncenie vodi¢ov v rozvadzac. vé, zapojenia a vodi¢ove] koncovky do 2 5 mm2 |kus 42 000 0,35 147
4 8921 210100003 |Ukonéenie vodiov v rozvadzal. vé. zapojenia a vodicove) koncovky do 16 mm2 Ekus 5.000 0,42 2.1
51921 12101100423 |Spinaé polozapusteny a zapusteny vé zapojenia sériovy prep stried - radenie 5 A6 ikus . 1,000 6,8?; 6,87
3 MAT 3450204730|Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 radenie 5 ks i ‘I,ODO; 8?Ti 87

|
7921 f2101 11011 Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena vé. zapojenia 10116 A 250V 2P + 2 kus 10,000! 6,52 652
3 MAT 13450317700 Zasuvka 1 fazova zapustenadFN 15037 BM jedn Eks 10.000: 8.45: 84 5
3 921 |210190003 MontaZ ocelolechove] rozvodnice do vahy 100 kg iI-<us. 1.000§ 79,43 79,43
J MAT 3570100100 Rozvadzaé RD Iks | 1,000 154,9; 1549
1] 9212102203022 Montaz pripojnice uzemnenia kus | 1,000, s,ag! 5.89
25MAT§3540403300!EPS2 ks I 1,000% 42,86! 42,86
3 921 §210220321 iSvorka na potrub."Bernard" véit. pasika(bez vodiéa a pripoj. vodiéa) Ikl.us : 4:0005 3_85! 15,4
1921 1210220452 Ochranne pospajanie v pracovniach, kupelniach, pevne ulozené Cu 4-16mm?2 m 15_000. 1 865 279
i'MAT;21080054? Vodicé medeny NN a VN pevne ulozeny CY 6 'm 15,000 0,32 4.8
i PK 210810041 Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CYKY-CYKYm 750 \V 2x1.5 m 20,000/ 0,63 12,6
7 MAT 3410103000 Kable silové s medenym jadrom CYKY-O 2x1,5 m 20.000% 0.38; 7.6
3 PK 210810045 Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 45,000! 065! 29,25
3| MAT 3410105000 Kable silové s medenym jadrom CYKY-J 3x1 5 m 45.0005 a9
Jj PK 210810046 Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 :m 56.0005
1/MAT 3410105100 Kable silové s medenym jadrom CYKY-J 3x2,5 :rn | S0.000é

T
)| PK 1210810056 |Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CYKY-CYKYm 750 Vdo 5x2.5 m 20,000?
Nu--
1co: [ Iy

IC DPH:'SK212013 74-.-
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Obec Tesarske MlyRany

v zastUpeni

4

b

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1turd pra peradanstyy 2 9hstardrania LLIZNT, ..

Podpisany /4/ ........ QL‘J““E‘: ......... H‘EL&“' ................. YO miiiiiininsmnnsmsmusnssins

narodeny /a/ dna ........ ::‘(‘Kf/?”b ............................ Vocoeinas “\ .... h" ..... T E" ......
r

bvtom v ... - RECL) L LI ——— ulica ... AT oo, ¢. domu ..

okres .......L L 77457‘“&;&!3

(udaje vyplni uchadzac, v pripade. ak za uchadzaca nepostacuje v zmysle opravnenia vyst

spolo¢nost’ vyhlasenie jednej osoby. uvedu sa tdaje kol'kokrat je potrebné)

ako Statutarny zastupca
(uchadza¢ doplni naz-

N

7ze uch.
Nazov, si
vvhlasenehc
polytechnicks
sutaz : 21.08.2L

@) Nebude pri |

any vystupovat za uchadzaca

Y uchadzaca)

Nl -

hlasujem na svoju ¢est’

redklada cenovi ponuku v rame
-vec Tesarske Mlynany, na predmet za .y ,Zriadenie
sKke Mlynany — stavebné price”, datum odoslania vyzvy na

dodavatel'om a cely predmet zakazky zrealizuje vlastnymi kapacitami.

wrhu

.cacii uvedeného predmetu zakazky zadavat’ akykol'vek podiel zdkazky sub-

ALEBO (uchadza¢ vyberie bud’ alternativu a) alebo b), podla toho, ktora v jeho pripade

plati)

B)

Ma v mysle zadat' realizaciu podielu zdkazky nasledovnym subdodavatel'om, ktorych zo-

znam je kompletny tak, aby spolu s kapacitami uchadza¢a mohol byt realizovany predmet
zakazky riadne a Gplne v zmysle stanovenych podmienok a tato spolupracu ma s uvedenymi
subdodavatelmi odkonzultovani ako z hl'adiska podmienok realizacie, tak aj z hl'adiska
predlozeného navrhu na plnenie kritéria cena.

Zoznam subdodavatelov:

Nazov, sidlo a ICO
| subdodavatela

j Osoba opravnena konat’
za subdodavatel’a, meno
a priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia, tel.c., email
subdodavatel'a

| Predmet subdodavky

Podiel
subdodavky

z celého predmetu
zakazky v EUR
bez DPH alebo v

| %

| |

(Uchadzac pouzije tol'ko riadkov tabulky. kolko je potrebné z hl'adiska poétu subdodavatel'o:

Agentura pre poradenstvo a obstaravanie KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra
ICO: 44637616, email: info@klient.sk, web: www.klient.sk



