

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo :

IČO:

zastúpený:

DIČ:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, e-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Tesárske Mlyňany

Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany

00308528

Ing. Štefan Valkovič, starosta

2021038030

Ing. Štefan Valkovič

Ing. Štefan Valkovič

+421 37 6426918, behulova@tesarskemlynany.sk

VÚB Zlaté Moravce

SK70 0200 0000 0000 3032 8162

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

zápis v Obchodnom registri:

zastúpený:

DIČ:

IČ DPH:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, email:

Bankové spojenie:

IBAN:

ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.

ul. 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

46 054 162

Okresný súd Nitra OR odd. Sro Vložka č.28616/N

Bc. Dušan Rajtar

2023218934

SK2023218934

Bc. Dušan Rajtar

Bc. Dušan Rajtar

zepra@zepra.sk, zepraplus@zepra.sk

Tatra banka, a.s., ČSOB, a. s.

SK84 1100 0000 0029 3636 9218

SK21 7500 0000 0040 2228 7610

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivô „zmluvná strana“)

článok I Preambula

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania, ktorý sa vykonal zadávaním zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

článok II Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - **Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena technológie čerpacích staníc** (ďalej spolu len „Dielo“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. **Rozsah diela** : v zmysle výkazov výmer, ktoré tvoria Prílohu č.1 tejto zmluvy, vrátane odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k realizácii Diela a poskytnutej Relevantnej štúdie opisujúcej činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie t.j. výmena vystrojenia čerpacej stanice ako aj obmena časti čerpacích agregátov vykazujúcich nadmerné opotrebenie a neefektívnosť prevádzky. V rámci výmeny vystrojenia čerpacích staníc sa nebudú budovať nové stavebné objekty a nebudú sa meniť parametre čerpacích staníc, ako ani celého kanalizačného systému. Na sieť nebudú pripojení noví producenti splaškových vôd, ako ani nebudú menené podmienky odvádzania splaškových vôd už z napojených objektov. Nevyhnutná potreba výmeny čerpadiel (z celkového počtu 11 ks) v jednotlivých čerpacích staniaciach predstavuje na základe posúdenia ich technického stavu a doby prevádzky celkom 6 kusov čerpadiel. Uvedený predmet zákazky nie je zmysluplné ani vhodné rozčleniť na viac samostatných plnení bez existencie generálneho dodávateľa nakoľko jednotlivé plnenia v rámci predmetu zákazky sú úzko prakticky až neoddeliteľne prepojené a kvalita a funkčnosť celého plnenia vyžadujú možnosť určenia jednoznačnej zodpovednosti a tým aj potrebu jedného dodávateľa.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a Diela.
5. V súvislosti so staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:
 - a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré počas uskutočňovania Diela a/alebo odstraňovania vôd Diela slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím a sociálnym účelom,
 - b) skladovanie stavebných výrobkov,
 - c) odvoz a likvidáciu odpadu, vody, sutiny,
 - d) poriadok a čistotu na stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - e) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiarnu ochranu staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
 - f) vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho,
 - g) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,

Článok III Miesto realizácie Diela

Miestom realizácie diela je : katastrálne územie Tesáre nad Žitavou par.reg. „E“ č. 2840/3, par.reg. „C“ č. 1451/1, par.reg. „C“ č. 191. Katastrálne územie Tesárske Mlyňany par.reg. „C“ č.79/3, par.reg. „E“ č. 1159/1.

Článok IV Termín vykonania Diela

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo bude zrealizované do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať kompletne dokončené Dielo na základe Záverečného preberacieho protokolu potvrdeného určenými zástupcami zmluvných strán.
3. Pred dohodnutým časom môže zhotoviteľ odovzdať zhotovené Dielo len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických alebo zmluvných.

Článok V

Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s priloženou špecifikáciou prác a kalkuláciou nákladov uvedenou vo Výkazoch výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č.1. (ďalej len „**Výkazy výmer**“).
2. Cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške **75 403,91** EUR (slovom : sedemdesiatpäťtisíc štyristotri € a 0,91 Centov) vrátane DPH, z toho DPH je 12 567,32 EUR.
3. V Cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si voči objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
4. Dohodnutú cenu Diela je možné zmeniť len v prípade, ak príde počas realizácie Diela k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.
5. Ceny a sadzby uvedené v ocenených Výkazoch výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z jednotlivých dokumentov.
6. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
7. Dielo bude financované z finančných prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (95%) a z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa (5%). Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že platba bude až po ukončení a prevzatí Diela. Preddavky sa neposkytujú.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy buď vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky **vo výške 2 000,- €** ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po podpise tejto zmluvy previesť vinkulované finančné prostriedky na účet Objednávateľa alebo výkonovú zábezpeku **vo výške 2 000,- €** na vykonanie Diela zloží vo forme bezpodmienečnej bankovej záruky v prospech Objednávateľa vystavenej minimálne na dobu realizácie Diela. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len v zmysle dojednaní tejto Zmluvy o dielo. Výkonová zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet buď do 5 (piatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu resp. Objednávateľ má právo uvoľniť zábezpeku aj po realizácii 3 čerpacích staníc ak boli realizované bez výhrad zo strany Objednávateľa. Predložená banková záruka bude vrátená banke podľa jej inštrukcie.
9. V prípade zistených väd alebo nedorobkov Diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností Diela alebo niektorej jeho časti) Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa na odstránenie týchto väd, pričom lehota na odstránenie väd je najviac 15 dní odo dňa ich oznámenia. Ak sa vady neodstránia v stanovenej lehote, Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zľavu z celkovej ceny za Dielo v pomere k povahe a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to až do výšky **5 %** celkovej ceny za Dielo bez DPH. Súčasne je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi nároky zo záruky za akosť Diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti vady alebo nedorobku.
10. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Nedeliteľnou súčasťou faktúr bude vyhotovovaný a stavebným dohľadom odsúhlasený súpis vykonaných prác

11. Faktúry budú predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohľadu na odsúhlasenie. Stavebný dohľad faktúru odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie do 7 pracovných dní. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona o DPH, krycí list, rekapituláciu, súpis vykonaných prác.
12. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia Zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok VI

Spôsob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a pokynmi Objednávateľa.
2. Pred realizáciou predmetu zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať pôvodný stav. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
3. Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo s použitím vlastného materiálu alebo zabezpečí materiál na vlastné náklady pokiaľ nie je výlučne dohodnuté inak v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ je povinný použiť pri zhotovení Diela materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi.
5. Pred zakrytím častí Diela, takéto časti Diela musia byť vopred preverené a prevzaté Objednávateľom potvrdením v stavebnom denníku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a náklady. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že Dielo bude spĺňať všetky podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, technickými štandardmi, stavebnými predpismi a predpismi v oblasti ochrany životného prostredia vrátane predpisov na ochranu bezpečnosti a zdravia a iných príslušných právnych predpisov, bez ohľadu či príslušné práce boli vykonané Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom. Zhotoviteľ je plne a výlučne zodpovedný za dodržiavanie BOZP jeho zamestnancami ako i nárokov jeho zamestnancov súvisiacich s BOZP.
7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za adekvátnosť, stabilitu a bezpečnosť Diela po všetkých jeho stránkach, bez ohľadu na akékoľvek schválenie alebo súhlas Objednávateľa alebo jeho zástupcu.
8. Zhotoviteľ zabezpečí:
 - a) na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt, dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na pracovisko potrebných pre realizáciu predmetu Diela,
 - b) kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov;
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať inšpekciu vykonávania Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady spôsobené vadným výkonom a Dielo vykonával náležite. Ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekrážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. V prípade, ak Zhotoviteľ nespĺnil vyššie uvedenú povinnosť, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.
 11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na každom prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a odstraňovať stavebný odpad, ktorý vznikol pri vykonávaní jeho prác. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa považuje za vlastníka odpadu, ktorý vznikol pri zhotovovaní Diela.
 12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiály použité Zhotoviteľom na účely splnenia Zmluvy a vrátiť stavenisko do pôvodného stavu do 10 dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi.
 13. Zhotoviteľ je povinný prevzaté objekty vhodne zabezpečiť proti scudzeniu, a to na vlastné náklady.
 14. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva na Diele. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaných prác na Diele a/alebo jeho časti alebo skutočnosti rozhodujúce pre činnosť Zhotoviteľa na Diele. Zhotoviteľ denne predloží stavebný denník na odsúhlasenie a podpis Objednávateľovi a/alebo technickému dohľadovi Objednávateľa.
 15. Stavebný denník musí byť dostupný na stavenisku počas celej doby vykonávania Diela. Zápisy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať :
 - vedúci stavby Zhotoviteľa a
 - technický dohľad Objednávateľa.
 16. V prípade, ak Zhotoviteľ spôsobí na majetku Objednávateľa alebo staveniska akékoľvek škody, je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu a/alebo odškodniť Objednávateľa za akékoľvek náklady spojené s uvedením staveniska do pôvodného stavu.
 17. Zhotoviteľ je povinný vykonávať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia (a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovať akúkoľvek možnú škodu na životnom prostredí a majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku znečistenia, hluku a iných dôsledkov jeho činnosti.
 18. Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyškolení.
 19. Zmluvné strany ustanovujú nasledovné osoby ako svojich zástupcov pre účely výkonu Zmluvy:
 - a) vedúci stavby Zhotoviteľa, ktorý bude koordinovať a riadiť Dielo v mene Zhotoviteľa:
Jozef Pavlík, mobil: 0905 690 435, e-mail: zepa@zepa.sk
 - b) technický dohľad Objednávateľa
Ing. Michal Rafaj, mobil: 0949 456 367, e-mail: ing.rafaj.sd@gmail.com
- Akákoľvek zmena zástupcov Zmluvných strán musí byť písomne oznámená druhej Zmluvnej strane.

20. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii Diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevykoná žiadne zmeny dohodnutých stavebných prác bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dohľadu Objednávateľa. Objednávateľ podľa svojho uváženia môže organizovať kontrolné dni na stavenisku.
22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dohľad Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od Výkazov výmer.
24. Stavebný dohľad je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
25. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
26. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť Zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je Objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša Zhotoviteľ.
27. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dohľadu. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien nebudú uhradené.
28. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
29. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť takto vzniknuté škody.
30. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí v súvislosti so zhotovením diela.

Článok VII Odobzдание Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdávané Objednávateľovi na základe Záverečného preberacieho protokolu, v ktorom bude opísaný rozsah a stav odovzdávaného objektu, zoznam väd a nedorobkov.

2. Zmluvné strany sú povinné vyhotoviť Záverečný preberací protokol, ktorý musí obsahovať:
 - a) identifikáciu Zmluvných strán,
 - b) identifikáciu Diela,
 - c) dátum a miesto odovzdania;
 - d) zoznam vád a nedorobkov, lehotu a spôsob ich odstránenia,
 - e) zoznam dokumentov odovzdaných zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi,
 - f) podpisy zástupcov Zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 5 pracovných dní vopred.
4. Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané podpisom Záverečného preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami potvrdzujúceho, že Dielo nemá vady.
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Záverečného preberacieho protokolu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu alebo jeho zhotovenej časti má Objednávateľ, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej časti.
7. Vyhotovenie Záverečného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa, neoslobodzuje Zhotoviteľa od akejkoľvek zodpovednosti, vrátane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, že Dielo nemá žiadne vady, resp. bolo zhotovené riadne a včas, t.j. nemá vplyv na nároky Objednávateľa z vád Diela alebo povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo riadne a včas podľa tejto Zmluvy.

Článok VIII Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť Stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa Záverečného preberacieho konania. Účelom vedenia Stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doň vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, dodržiavanie časového harmonogramu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazov výmer, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
3. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, priorityne Stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade.
4. Zhotoviteľ je povinný predkladať Stavebný denník Objednávateľovi každý pracovný deň o 9.00 hod. Pokiaľ sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní po ich doručení.

Článok IX Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu Záverečného preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

technickými normami a nemá akékoľvek vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas Záručnej doby.

2. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného prevzatia celého Diela Záverečným preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných Objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov Objednávateľa upozornil, Objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití, resp. vykonaní. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil.
4. Akékoľvek vady Diela, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Termín na odstránenie väd si zmluvné strany dohodnú písomne formou zápisu, ktorý bude obsahovať popis väd a lehoty na odstránenie. V prípade, že dohoda nebude uzatvorená do troch dní od ich písomného oznámenia, určí primeraný termín na odstránenie reklamovaných väd Objednávateľ.
6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za Dielo a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie Zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
7. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním väd Diela znáša Zhotoviteľ.
8. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok X Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za:
 - a) omeškanie so zhotovením Diela alebo jeho časti vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) omeškanie s odstránením väd Diela alebo jeho časti uvedenej v Záverečnom preberacom protokole, a to vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa použije pri realizácii diela iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, príp. použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1000,-€ za každé takéto porušenie zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia väd a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú zistenú vadu alebo nedorobok, a to za každý deň omeškania Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta.

5. Zmluvná pokuta podľa tohto článku Zmluvy je splatná do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane povinností zabezpečených zmluvnou pokutou.
6. Nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá bude Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku, a to vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.
7. Ak Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, Objednávateľ má právo na úhradu zmluvnej pokuty z výkonovej zábezpeky, pričom Zhotoviteľ je zároveň povinný doplniť takto znížený objem výkonovej zábezpeky na jej pôvodnú výšku (čl. V bod 8) . Ak Zhotoviteľ nedoplní znížený objem výkonovej zábezpeky v lehote 10 dní odo dňa jej zníženia alebo ak Zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy podľa výkazov výmer, ktorý je prílohou zmluvy o viac ako 10 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii diela zmení subdodávateľa, Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu Zhotoviteľovi písomnou výpoveďou v lehote uvedenej vo výpovedi, pričom zostávajúci objem výkonovej zábezpeky prepadá v prospech Objednávateľa ako zmluvná pokuta za nedokončenie Diela.
8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má Zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods.1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z dlžnej čiastky bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XI **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, a pod.
3. Ak bude plnenie Diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo ine škody.
4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa bodu 3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.
5. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
6. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie tejto zmluvy.

Článok XII **Ukončenie zmluvy**

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b) výpoveďou v zmysle čl.X bod 7 zmluvy
 - c) odstúpením od zmluvy

Článok XIII **Odstúpenie od zmluvy**

1. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve resp. príslušných právnych predpisoch, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:

- a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním Diela o viac ako 14 dní oproti dohodnutému Termínu plnenia a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie;
 - b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preruší vykonávanie Diela o viac ako 14 dní;
 - c) ak Zhotoviteľ preukázateľne vykonáva práce chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie porušovania Zmluvy, Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s touto Zmluvou;
 - d) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia; alebo
 - e) ak je Zhotoviteľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
2. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Objednávateľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
- a) ak je Objednávateľ v omeškaní s uhradením svojich peňažných povinností podľa tejto Zmluvy o viac ako 20 dní;
 - b) ak bol na Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
 - c) ak je Objednávateľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia príslušnej Zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom riadneho doručenia odstúpenia príslušnej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny za časť Diela, ktorá bola zo strany Zhotoviteľa riadne vykonaná ku dňu ukončenia Zmluvy, t.j. odovzdaná riadne a včas bez vád; v opačnom prípade vo výške po odpočítaní nákladov na odstránenie vád a kompenzáciu škôd súvisiacu s porušením zmluvy a zmluvných pokút.

Článok XIV Ochrana dôverných informácií

1. V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať Diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia Diela.
4. Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia Objednávateľa.

Článok XV Doručovanie

1. Všetky oznámenia, výzvy a iné prejavy vôle v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto strana.
2. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek Písomnosť zasielajúcej Zmluvnej strany sa považuje za doručенú príslušnej Zmluvnej strane v momente keď nastane jedna z uvedených skutočností:

- a) prijatie,
 - b) odmietnutie prijatia,
 - c) päť pracovných dní po podaní na poštovú prepravu vo forme doporučenej zásielky alebo inou formou registrovanej zásielky s poštovým a potvrdením, alebo odovzdaním na prepravu kuriérovi, ak je zaslaná na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto článku Zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť prevzatie/odovzдание zásielky v prípade osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnúť písomné potvrdenie o prijatí zo strany adresáta má za následok doručenie zásielky, a to dňom takéhoto odmietnutia.

Článok XVI **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, nie však skôr, ako bude zákazka schválená zo strany poskytovateľa NFP, t.j. doručenie správy z kontroly procesu verejného obstarávania prijímateľovi.
 2. Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 3. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s Poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
 - Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditórov,
 - Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ
- Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov, ako aj v prípade neschválenia verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
 5. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
 6. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy boli vyriešené formou vzájomných rokovaní vedených v dobrej viere.
 7. V prípade vzniku sporov v súvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konečné rozhodnutie o predmete sporu zvolia právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky, pričom musia byť použité hmotnoprávne a procesné pravidlá platné na území Slovenskej republiky.


8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č.1 – Výkazy výmer
Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Ter. Myšianoch, dňa: 24.1.2020

V Zlatých Moravciach dňa: 24.1.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



V ý k a z v ý m e r

Stavba:	Obec Tesárske Mlyňany-splašková kanalizácia-čerpacie stanice, Obmena technológie čerpacích staníc
Miesto :	Tesárske Mlyňany
Projektant :	KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno
Investor :	Obec Tesárske Mlyňany
Dátum :	29.11.2019

Objekt	Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1.	1. Obmena technológie čerpacích staníc			
1.1.	1.1. Čerpacia stanica ČS1	15 423,28	3 084,66	18 507,94
1.2.	1.2. Čerpacia stanica ČS2	7 867,99	1 573,60	9 441,59
1.3.	1.3. Čerpacia stanica ČS3	10 425,19	2 085,04	12 510,23
1.4.	1.4. Čerpacia stanica ČS4	10 539,97	2 107,99	12 647,96
1.5.	1.5. Čerpacia stanica ČS5	14 303,24	2 860,65	17 163,89
1.6.	1.6. Tlakové čistenie kanalizácie	4 276,92	855,38	5 132,30
	SPOLU v EUR	62 836,59	12 567,32	75 403,91

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.


Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracovali:

Dátum:

29. 11. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
251	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice	62 836,59	12 567,32	75 403,91	0,00	62 836,59	0,00	0,00	0,00
1	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS1	15 423,28	3 084,66	18 507,94	0,00	15 423,28	0,00	0,00	0,00
2	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS2	7 867,99	1 573,60	9 441,59	0,00	7 867,99	0,00	0,00	0,00
3	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS3	10 425,19	2 085,04	12 510,23	0,00	10 425,19	0,00	0,00	0,00
4	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS4	10 539,97	2 107,99	12 647,96	0,00	10 539,97	0,00	0,00	0,00
5	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS5	14 303,24	2 860,65	17 163,89	0,00	14 303,24	0,00	0,00	0,00
6	Obmena technológie čerpacích staníc, Tlakové čistenie kanalizácie	4 276,92	855,38	5 132,30	0,00	4 276,92	0,00	0,00	0,00
Celkom		62836,59	12567,32	75 403,91	0,00	62 836,59	0,00	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpacie stanice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	29. 11. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce nadčas	13	GZS		0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV Dodávky	20 383,34	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky		0,00	
4	Montáž	42 453,25	11	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M" Dodávky	0,00		17	Iné VRN		0,00	
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	62 836,59	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				62 836,59
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 62 836,59				12 567,32
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				75 403,91
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice	JKSO	
Názov objektu	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS1	EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="29.11.2019"/>	<input type="text"/>
			CPA
			<input type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	7 768,32	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	7 654,96	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	15 423,28	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		15 423,28
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 15 423,28		3 084,66
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		18 507,94
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice
 Objekt: Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS1

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
 Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.
 Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracovali:
 Dátum: 29. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV						7 768,32	7 654,96	15 423,28	0,113
Práce a dodávky PSV									
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie						7 768,32	7 654,96	15 423,28	0,113
1	72414-9001	Výjazd, elektrické práce, demontáž poklopu šachty, vyzdvihnutie čerpadiel	ks	1,000	1 118,67	30,29	1 088,38	1 118,67	0,00003
2	72414-9002	Výjazd techniky, vyčerpanie šachty, vyčistenie a likvidácia odpadu	ks	1,000	1 362,74	36,90	1 325,84	1 362,74	0,00003
3	72414-9003	Demontáž a montáž výtlačného radu, výmena spúšťacieho zariadenia výtlačného radu a armatúr	ks	1,000	681,75	18,46	663,29	681,75	0,00003
4	72414-9004	Montáž čerpadiel, elekt práce, inštalácia ochrann motorov, optické sig., montáž poklopu, odskúšanie	ks	1,000	1 932,34	52,33	1 880,01	1 932,34	0,00003
5	426117750	Dodávka materiálu-nadiaca jednotka čerpadiel, plav. snímač hladiny, akus. signalizácia poruchy, optická sig. poruchy	ks	1,000	2 169,85	58,76	2 111,09	2 169,85	0,00003
6	426117800	Čerpadlo kalové ponorné GT 50-2-173C. 175 6,2 kW, 400V	ks	2,000	3 777,63	7 555,26	0,00	7 555,26	0,05650
7	426117700	Dodávka materiálu vodiace tyče prečerpádlá vrátane horného a dolného ukotvenia, vodiace tyče čel. košov vrátane ukotvenia, výtlačné potrubia z dvoch čerpadiel vrátane kolien a uzáverov, konzoly na uchytienie plavákov riadenia čerpadiel	ks	1,000	602,67	16,32	586,35	602,67	0,00003
Celkom						7 768,32	7 654,96	15 423,28	0,113



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpacie stanice	JKSO	
Názov objektu	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS2	EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input type="text"/>	29.11.2019	<input type="text"/>
			CPA
			<input type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 213,06	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 654,93	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 867,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 7 867,99	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 867,99 1 573,60	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 441,59	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +- 0,00	




ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice
 Objekt: Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS2

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
 Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.
 Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracoval:
 Dátum: 29. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				213,06	7 654,93	7 867,99		0,000
724		Zdravotechnika - strojnÉ vybavenie				213,06	7 654,93	7 867,99		0,000
1	72414-9001	Výjazd, elektrické práce,demontáž poklopu šachty, vyzdvihnutie čerpadiel	ks	1,000	1 118,67	30,29	1 088,38	1 118,67	0,00003	0,000
2	72414-9002	Výjazd techniky, vyčerpanie šachty, vyčistenie a likvidácia odpadu	ks	1,000	1 362,74	36,90	1 325,84	1 362,74	0,00003	0,000
3	72414-9003	Demontáž a montáž výlačného radu, výmena spúšťacieho zariadenia výlačného radu a armatúr	ks	1,000	681,75	18,46	663,29	681,75	0,00003	0,000
4	72414-9004	Montáž čerpadiel, elekt.práce, inštalácia ochran motorov, optické sig., montáž poklopu, odskúšanie	ks	1,000	1 932,34	52,33	1 880,01	1 932,34	0,00003	0,000
5	426117750	Dodávka materiálu-riadiaca jednotka čerpadiel, plav. snímač hladiny, akus. signalizácia poruchy, optická sig. poruchy	ks	1,000	2 169,85	58,76	2 111,09	2 169,85	0,00003	0,000
7	426117700	Dodávka materiálu vodiace tyče prečerpacíá vrátanehorného a dolného ukotvenia, vodiace tyče čel. košov vrátane ukotvenia, výlačné potrubia z dvoch čerpadiel vrátane kolien a uzáverov, konzoly na uchytienie plavákov riadenia čerpadiel	ks	1,000	602,64	16,32	586,32	602,64	0,00003	0,000
		Celkom				213,06	7 654,93	7 867,99		0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpacie stanice	JKSO	
Názov objektu	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS3	EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="29.11.2019"/>	<input type="text"/>
			CPA
			<input type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 770,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 654,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 425,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		10 425,19
Objednávateľ						24	DPH	20,00 % z 10 425,19	2 085,04
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		12 510,23
Dátum a podpis						E			
Zhotoviteľ						Prípochty a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice
 Objekt: Obnova technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS3

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
 Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.
 Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracoval:
 Dátum: 29. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV										
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie						2 770,28	7 654,91	10 425,19		0,057
1	72414-9001	Výjazd, elektrické práce, demontáž poklopu šachty, vyzdvihnutie čerpadiel	ks	1,000	1 118,67	30,29	1 088,38	1 118,67	0,00003	0,000
2	72414-9002	Výjazd techniky, vyčerpanie šachty, vyčistenie a likvidácia odpadu	ks	1,000	1 362,74	36,90	1 325,84	1 362,74	0,00003	0,000
3	72414-9003	Demontáž a montáž výtlačného radu, výmena spúšťacieho zariadenia výtlačného radu a armatúr	ks	1,000	681,75	18,46	663,29	681,75	0,00003	0,000
7	426117700	Dodávka materiálu vodiace tyče prečerpádlá vrátane horného a dolného ukotvenia, vodiace tyče čel. košov vrátane ukotvenia, výtlačné potrubia z dvoch čerpadiel vrátane kolien a uzáverov, konzoly na uchytienie plavákov riadenia čerpadiel	ks	1,000	602,63	16,32	586,31	602,63	0,00003	0,000
4	72414-9004	Montáž čerpadiel, elekt.práce, inštalácia ochran motorov, optické sig., montáž poklopu, odskúšanie	ks	1,000	1 932,34	52,33	1 880,01	1 932,34	0,00003	0,000
5	426117750	Dodávka materiálu-riadiaca jednotka čerpadiel, plav. snímač hladiny, akus. signalizácia poruchy, optická sig. poruchy	ks	1,000	2 169,84	58,76	2 111,08	2 169,84	0,00003	0,000
8	426117810	Čerpadlo kalové ponorné Aqwaas 10-38-4TF-4kW 400V	ks	1,000	2 557,22	2 557,22	0,00	2 557,22	0,05650	0,057
Celkom						2 770,28	7 654,91	10 425,19		0,057

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpacie stanice	JKSO	
Názov objektu	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS4	EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		
		29.11.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 885,06	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	7 654,91	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	10 539,97	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 10 539,97		
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
				12 647,96		
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		
				27 Kľzavá doložka		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice
 Objekt: Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS4

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
 Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.
 Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracoval:
 Datum: 29. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
PSV						2 885,06	7 654,91	10 539,97		0,057
Práce a dodávky PSV										
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie						2 885,06	7 654,91	10 539,97		0,057
1	72414-9001	Výjazd, elektrické práce, demontáž poklopu šachty, vyzdvihnutie čerpadiel	ks	1,000	1 118,67	30,29	1 088,38	1 118,67	0,00003	0,000
2	72414-9002	Výjazd techniky, vyčerpanie šachty, vyčistenie a likvidácia odpadu	ks	1,000	1 362,74	36,90	1 325,84	1 362,74	0,00003	0,000
3	72414-9003	Demontáž a montáž výtlačného radu, výmena spúšťacieho zariadenia výtlačného radu a armatúr	ks	1,000	681,75	18,46	663,29	681,75	0,00003	0,000
7	426117700	Dodávka materiálu vodiace tyče prečerpáďa vrátane horného a dolného ukotvenia, vodiace tyče čel. kosov vrátane ukotvenia, výtlačné potrubia z dvoch čerpadiel vrátane kolien a uzáverov, konzoly na uchytienie plavákov riadenia čerpadiel	ks	1,000	602,63	16,32	586,31	602,63	0,00003	0,000
4	72414-9004	Montáž čerpadiel, elekt práce, inštalácia ochran motorov, optické sig., montáž poklopu, odskúšanie	ks	1,000	1 932,34	52,33	1 880,01	1 932,34	0,00003	0,000
5	426117750	Dodávka materiálu-riadiaca jednotka čerpadiel, plav. snímač hladiny, akus. signalizácia poruchy, optická sig. poruchy	ks	1,000	2 169,84	58,76	2 111,08	2 169,84	0,00003	0,000
8	426117850	Čerpadlo kalové ponorné SEG 40.12.2.50 B1 1,2KW 400V	ks	1,000	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,05650	0,057
Celkom						2 885,06	7 654,91	10 539,97		0,057

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice	JKSO	
Názov objektu	Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS5	EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="29.11.2019"/>	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	6 648,30	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	7 654,94	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	14 303,24	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			14 303,24
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 14 303,24			2 860,65
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			17 163,89
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00
				27 Kízavá doložka			0,00
				28 Zvýhodnenie + -			0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice
 Objekt: Obmena technológie čerpacích staníc, Čerpacia stanica ČS5

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
 Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.
 Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracoval:
 Dátum: 29. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
PSV					6 648,30	7 654,94	14 303,24			0,113
Práce a dodávky PSV										
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie					6 648,30	7 654,94	14 303,24			0,113
1	72414-9001	Výjazd, elektrické práce, demontáž poklopu šachty, vyzdvihnutie čerpadiel	ks	1,000	1 118,67	30,29	1 088,38	1 118,67	0,00003	0,000
2	72414-9002	Výjazd techniky, vyčerpanie šachty, vyčistenie a likvidácia odpadu	ks	1,000	1 362,74	36,90	1 325,84	1 362,74	0,00003	0,000
3	72414-9003	Demontáž a montáž výtlačného radu, výmena spúšťacieho zariadenia výtlačného radu a armatúr	ks	1,000	681,75	18,46	663,29	681,75	0,00003	0,000
4	72414-9004	Montáž čerpadiel, elekt práce, inštalácia ochran motorov, optické sig., montáž poklopu, odskúšanie	ks	1,000	1 932,34	52,33	1 880,01	1 932,34	0,00003	0,000
5	426117750	Dodávka materiálu-riadiaca jednotka čerpadiel, plav. snímač hladiny, akus. signalizácia poruchy, optická sig. poruchy	ks	1,000	2 169,84	59,76	2 111,08	2 169,84	0,00003	0,000
8	426117850	Čerpadlo kalové <i>ponorné SEG 40.12.2.50 B1 1,2kW 400V</i>	ks	2,000	3 217,62	6 435,24	0,00	6 435,24	0,05650	0,113
7	426117700	Dodávka materiálu vodiace tyče prečerpadlá vrátanehomého a dolného ukotvenia, vodiace tyče čel. košov vrátane ukotvenia, výtlačné potrubia z dvoch čerpadiel vrátane kolien a uzáverov, konzoly na uchytienie plavákov riadenia čerpadiel	ks	1,000	602,66	16,32	586,34	602,66	0,00003	0,000
Celkom					6 648,30	7 654,94	14 303,24			0,113



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpacie stanice	JKSO	
Názov objektu	Obmena technológie čerpacích staníc, Tlakové čistenie kanalizácie	EČO	
		Miesto	Tesárske Mlyňany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tesárske Mlyňany	00308528	
Projektant			
Zhotoviteľ	ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.	46 054 162	SK2023218934
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		29.11.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	98,32	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	4 178,60	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	4 276,92	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			4 276,92
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 276,92			855,38
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			5 132,30
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Dodávky zadávateľa			0,00
				Kľzavá doložka			0,00
				Zvýhodnenie + -			0,00


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Tesárske Mlyňany - splašková kanalizácia - čerpace stanice
Objekt: Obmena technológie čerpacích staníc, Tlakové čistenie kanalizácie

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
Zhotoviteľ: ZE-PRA PLUS, spol. s r.o.
Miesto: Tesárske Mlyňany

Spracoval:
Dátum: 29. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				98,32	4 178,60	4 276,92		0,147
724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				98,32	4 178,60	4 276,92		0,147
172130-0920		Tlakové čistenie kanalizácie	m	4 916,000	0,87	98,32	4 178,60	4 276,92	0,00003	0,147
		Celkom				98,32	4 178,60	4 276,92		0,147



Príloha č.5 – Vzor čestného vyhlásenia o subdodávateľoch

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Uchádzač : ZE-PRA PLUS, spol. s r.o. ul. 1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce , IČO : 46 054 162

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu vyhláseného verejným obstarávateľom **Obec Tesárske Mlyňany**, na predmet zákazky „**Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena technológie čerpacích staníc**“, dátum odoslania výzvy na súťaž : **21.11.2019**

vyhlasuje na svoju česť, že

a) Nebude pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

ALEBO (uchádzač vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade platí)

b) Má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena.

Zoznam subdodávateľov:

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa, meno a priezvisko	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %

(Uchádzač použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov)

Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

Vyjadrujem súhlas s tým, že v prípade pochybností, je zadávateľ zákazky oprávnený požadovať vyhlásenia subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov o ich detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bezvýhradne súhlasia.

V Zlatých Moravciach dňa .29.11.2019.....

Bc.
ZE-
Štat
vyst

