Priloha ¢. 4 vyzvy na predkladanie ponuk
Zmluva o dielo
uzatvorend podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clinok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazowv: Obec Tesarske Mlyniany
Sidlo: Hlavna 647/96, 951 76 Tesarske Mlyiiany
Statutarny zastupca: Ing. Stefan Valkovig, starosta
ICO: 00308528
DIC: 2021038030
a
Zhotovitel’

Nazov: MikQ TRAMS §-V-0

Sidlo : WokA 564/9 1 93¢ b BADIN)
Osoba opravnena konat': ROBER) TORGAC

1¢o: 44 e 999
DIC: K4 015 3442

ICDPH: Sk {47 01 7494 ; o5

Bankové spojenie IBAN): Sk ¢5 0X00 0000 005¢ 1174 :‘7‘?')3 g
Spolo¢nost’ zapisana, v Obchodnom registri Okresného sidu Lﬁbfﬁ"mc?fodd 0o
vlozka &islo ?‘(?'/6’

Clinok IT
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zaviizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov stavby : .Zriadenie polytechnickej uéebne v ZS S. Moysesa, Tesarske
Miynany*

Miesto stavby :obec Tesarske Mlynany, podl'a $pecifikacie a v rozsahu uréenom
nasledujicimi dokumentmi:

1) Tento dokument oznaceny ako ,, Zmluva o dielo ,,spolu s prilohami,

2) Projektova dokumentacia (dalej aj ,Dokumentacia®) Vykazu vymer,

ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodavatel'a predloZzena

v tomto verejnom obstaravani.
Uvedené dokumenty treba chéapat’ ako zavizné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade
rozporov medzi nimi, plati poradie ich zaviiznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie
v tomto bode.

2.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v
stlade s platnymi technickymi normami a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi,
za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi.

2.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a uplne oboznamil s rozsahom, povahou
a charakterom diela, vSetkymi suvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi
pre vyhotovenie diela, Ze si mu zniame technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.



2.4 V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo
dusevného vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeti, Zze
Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky
opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav bude
zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5 Vsetky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’
Zhotovitel, pokial’ nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard
Objednavatel’.

Clanok I11

Cas plnenia
3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze zrealizuje do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Do 30 dni od Géinnosti zmluvy objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska a
zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko do 30 dni od doru¢enia vyzvy zhotovitela.
V pripade, ak si Zhotovitel' stavenisko neprevezme najneskér do 30 dni hoci mu to bolo
umoznené, povazuje sa toto za odovzdané a prevzaté na uéely tejto zmluvy uplynutim tejto
lehoty.

3.3 Objednavatel’ odovzda pred zacatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou
pisomného vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati.

3.4 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre
obsah tejto zmluvy relevaniné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do Gvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: f:?’i?j/,/f? EUR
- f —
DPHXL %: Kle52,.17 EUR
I= 140 A
Cena celkom vratane DPH: *’:'Wf/@/f EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako sucast’
tejto Zmluvy o dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani
(d'alej len ,,Vykaz vymer®),

4.3 Cena diela obsahuje vietky nédklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu,
vietky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vietky sluzby, ktoré
zabezpecujl realizaciu prac, dokonéenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu
vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vieobecné rizika v
silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavdzkami
a zodpovednostou,

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozdirenim zo strany Objednavatela, na zaklade
pisomnej Ziadosti Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre
uréenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude pozadovat’
Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatela navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musi byt’ pisomne odsthlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického riesenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny
diela bude v tomto pripade riedena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného
odsuhlasenia Objednavatelom;

¢c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky
zmeni o zvy$enu alebo zniZzenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vyli¢enia akejkol'vek jeho
polozky Objednavateflom na zaklade pisomného oznamenia adresovaného
Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje automaticky o cenu
nerealizovanych polozZiek, uréeni z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane
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potreby vietkych prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je
mu znamy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi
ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne dokonéenie diela ako celku podl'a projektovej
dokumentécie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vzniknG na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatela na zmenu
diela z ddvodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho
pisomného odstihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clénok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel je opravneny Uétovat’ Objednéavatel'ovi cenu diela a objednavatel’ je povinny
zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu diela: po_odovzdani a prevzati diela objednavatelom a po tom,
ako budu riadne Odstranené pri preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto
skutoénosti budt podkladom pre vystavenie faktury na cenu diela a prilohami tejto faktry
budu:

- kopia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vietkych vykonanych pric a
dodavok,

- képia protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Splatnost’ ceny bude 30 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatel'ovi.

5.2. Faktira - danovy doklad bude obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu podla § 10
zakona & 431/2002 Z. z. o udtovnictve v zneni neskorSich predpisov a § 71 zikona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimalne v3ak:

a) oznacenie faktara - dafiovy doklad a jej Cislo;

b) nazov a adresu sidla Objednévatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt faktira

zaslana, 1CO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel'a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznagenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo Gétu (aj v tvare
IBAN);

¢) datum dodania plnenia;

f) defi vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vysku dane,
celkovu
fakturovan(i sumu zaokrihlend na dve desatinné miesta;

h) naleZitosti pre icely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;

) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3, Za spravne vyé&islenie vy3ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom
rozsahu.

5.4. V pripade, ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vietky dohodnuté naleZitosti,
Objednavatel' sumu ceny uvedeni na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitelovi s
uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa maji odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom riadneho dorucenia opravenej
faktary Objednavatel'ovi.

5.5. Zhotovitel zadle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povazuje za uhradeni dfiom odpisania jej sumy z 0¢tu Objednavatela v
prospech étu Zhotovitel'a.
Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky suvisiace
vieobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym sivisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre
realizdciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati
staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d'al3ie plnenie.
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6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

* Objednavatelovi,

* stavebnému dozoru,

* organom verejnej spravy, vykondvajucim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

* ingj osobe opravnenej na to vieobecne zdvdznym pravnym predpisom alebo
splnomocnenej Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto,
kde sa budu vykonavat’ price stvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit' vietky poziadavky predpisov upravujicich
problematiku poziarnej ochrany a  bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP).
Zhotovitel’ zabezpecuje na vlastné naklady koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov o
odbornej sposobilosti vietkych osdb, ktory budd vykonavat dielo.

6.6 Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi
odovzdat’:
* projektovi dokumentaciu,
* stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych
podmienkach)
* oznamenie o tom, kto bude vykonavat' stavebny dozor, spolu s identifikacnymi

idajmi tohto subjektu.

6.7 Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny
dodrziavat’ vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plna pravnu
zodpovednost. Zhotovitel’ je predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku
aj mimo neho pred zneéistenim, udrziavat' na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach
uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu. odstranovat’ odpadky a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit
vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti
akékol'vek toxicke odpady alebo latky.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci a
bezpec¢nost technickych zariadeni pri realizacii odstranovacich a stavebnych prac, najméd v
stlade s ustanoveniami vyhlasky Slovenského dradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského dradu ¢. 147/2013 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Zhotovitel' preberda plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’
vietkych pracovnych postupov a metdd vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit” bezpecnost’
vietkych o0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat’ vSetky patricné opatrenia na
ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo
ohrozeniu oséb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpovedd =za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné
ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajiicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel' je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva
stavebny dennik, a to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel'a, resp.
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutoCnosti, tykajuce sa
realizacie prace, predovietkym
* ich ¢asovy postup,

* Gdaje o poéasi (maximalna a minimalna teplota),

* udaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,

* rozsah a kvalita prac,

* pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,
* pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel'a,

* pripadné vyjadrenia projektanta,

* pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim,

* iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

* idaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto
aeelom zodpovedny zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit' stavebnému dozoru
denny zaznam vykonanych prac, najneskor nasledujici den na podpis. Stavebny dozor
v stavebnom denniku vyznaéi svoj sihlas pripadne nesihlas s obsahom denného
zdznamu, a to s uvedenim ddévodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni
odo dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, ze s obsahom zaznamu
stuhlasi.
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6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimélne
do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela
(odstrafiovacich prac) na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podla
poziadavky Objednavatel'a. Kontrolny deii sa bude konat’ v termine uréenom dohodou strén,
najneskor do 5 (piatich) dni od obdrZania Zziadosti Objednavatel'a Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela o dodavatel'och, ktori sa budi podielat’
na realizaénych pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat
k zhotoveniu inému subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizicie diela alebo
ktorejkol'vek jeho &asti hociktorého z dodavatel'ov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi
Objednavatela. V pripade ak pokyny Objednavatela budi podla nézoru Zhotovitel'a
nevhodné, Zhotovitel' na to Objednévatel'a pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude
Objednavatel trvat’ na realizacii predmetnych pokynov, Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné
kody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel'a.

6.14 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze akukolvek nim spdsobenu alebo zapri¢ineni Skodu pri
realizacii diela odstrani tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo
nahradi sposobent $kodu bez zbyto&ného odkladu Objednavatelovi. Urfenie spdsobu
odstranenia §kody podl'a tohto bodu zmluvy patri Objednéavatel'ovi.

6.15 Vietky podstatné ¢asti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je
Zhotovitel povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia
byt predlozené vykresy, a iné podklady savisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarutena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia. Za tymto ugelom materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované
Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluve a pozadovanym skiskam, musi
Zhotovitel' na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
$kody znasa Zhotovitel'. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu,

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerudit’ pracu, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpetnost’
uskuto¢iovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objedndvatel alebo stavebny dozor ma
plné pravo namietat’ a ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého Zhotovitel' zabezpedil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, & nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podla mienky Objedndvatela alebo stavebného
dozoru, neziadica.

6.18 Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obletenie zretelne oznacené
firemnou znagkou tak, aby mal Objednavatel' a stavebny dozor prehlad o [l'udoch
pohybujucich sa v ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaleného pracovnika ma
zastupca Objednavatel’a pravo vykazat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny od3kodnit v plnej vyske Objednavatel’a za vietky Skody a naroky
slivisiace s imrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek
majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie
diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace
s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami 8kod inym osobam, ktoré bude
objednavatel' povinny zaplatit', inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
uloZzenou Objednavatelovi.

6.20 Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma
dielo vykonat, a tieto prekazky znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je
zhotovitel povinny ozndmit' to bez zbytoéného odkladu objednavatelovi a navrhnit’ mu
zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné pokyny Objednavatel'a uréujice sposob a
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rozsah o zmeny diela je zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktora
je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zacatim
vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.21 Zhotovitel' sa zavdizuje vyhotovovat’ a archivovat podrobni fotodokumentaciu o
priebehu vykonavania Diela, najmé, nie vSak vyluéne vietkych zakryvanych Casti Diela. Na
poziadanie ~Objednavatela sa Zhotovitel zavizuje spristupnit Objednavatelovi
fotodokumentaciu a umozZnit’ Objednavatel'ovi vyhotovenie képii fotodokumentacie. Pokial
sa Zmluyné strany nedohodni inak, povinnost' Zhotovitel'a archivovat' fotodokumentaciu
zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.22 Zhotovitel sa zavizuje najneskor do 7kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy
obomi Zmluvnymi stranami predlozit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, ktori budil vykondvat’ stavebné price a tento zoznam
sa zavizuje potas doby zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Za omeSkanie so
splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 EUR za kazdy der omeskania.

6.23 Zhotovitel sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat’
podmienky ustanovené vieobecne zavédznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vsetky osoby, ktoré nie si uvedené
v zozname, podl'a predchadzajiceho bodu (netyka sa oséb poverenych Objednavatelom. Za
tymto G&elom sa Zhotovitel' zavidzuje zabezpegit, aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.24 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba mé pravo kedykol'vek v priebehu vykonévania
Diela v ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov
subdodavatel'ov o absolvovanie skuky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej
resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel
zaviizuje s okamzitou G&innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a; pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati,
7e odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdoddvatela ma pre
Ggely tejto Zmluvy rovnaké G&inky ako pozitivny vysledok skisky.

6.25 Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici
subdodavatel'ov, bez suhlasu Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach
staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s vykonom prac na Diele.

6.26 Zhotovitel' sa zavdzuje nepouZit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednévatel'a akykol'vek material alebo vyrobky, ktoré nie sii uvedené v Dokumentacii. Za
tymto uéelom sa zhotovitel’ zaviizuje, ze pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory
je 3kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky stavebné vyrobky a materialy
pouZité pri vykonavani Diela musia spinat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch v zneni
neskordich predpisov a musia byt riadne certifikované. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri
vykonévani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na ne vztahovat
vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.27 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika
a pod.), a to podas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia v3etkych pripojok a
indtalacie meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d'al3ich sluzieb
s tym sGvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel'.

6.28 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s
dodavanymi pracami, sluzbami kedykol'vek pogas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi
objednavatelom ako prijimatefom nenavratného finanéného prispevku a Ministerstvom
podohospodarstva SR zastiipeny Nitrianskym samospravnym krajom ako poskytovatel'om
prispevku, a to opravnenymi osobami v zmysle Vieobecnych zmluvnych podmienok (ktoré
tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku) a poskytnit’ im
potrebnu siginnost.* Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a Poskytovatel NFP a nim poverené osoby ( Nitriansky samospravny kraj)
b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyssi kontrolny arad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly,

o

Certifikadny organ a nimi poverené osoby
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€. Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby
f, Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az pismene d) tohto bodu v
silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.“

Clénok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
7
7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v&asnym odovzdanim zmluvného diela je
Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zmluvnej ceny
diela za kazdy zataty den omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 50 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade vzniku niektorého z ddvodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1
Zmluvy je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.3 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady
diela uplatnené Objednavatelom v zarugnej dobe v zmysle &l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy
o dielo véas, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdi vadu a kazdy zalaty defi omeskania az do ich odstranenia.

7.4 V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek
kontrolu prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 Eur za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.5 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat' osoba neuvedena v zozname o0sdb
predlozenom a aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200 EUR za kazdé takéto porudenie povinnosti.

7.6 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych
v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto zmluvy, je povinny objednavatelovi zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruenia zmluvy.

7.7 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu
$kody, ktory ostdva v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstapenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, &iastotne odstipit’ od tejto Zmluvy
o dielo, alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi ¢ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat
tretimi osobami na primerané a preukazané naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na ceny uréené
podla Vykazu vymer, a to z nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel'a :

a) ak Zhotovitel' preukézatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a
ani po pisomnom upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu
napravy v lehote min, 14 ($trnast’) dni od dorugenia pisomného upozornenia;

b) ak Zhotovitel' inak podstatnym spésobom porudi tito Zmluvu o dielo. Pod
podstatnym poru$enim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie
d'alsich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

c¢) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez
pravneho néastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Easti realizovanych
vykonov a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a
preukdzatelné zvySené néklady. Preukazatelné zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit
Objednavatel'ovi najneskor do 10 dni od kedy bol na ich Ghradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne
uvedenych v tejto Zmluve.
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8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstiipi a strany sa pisomne nedohodnii inak,

* Zhotovitel' je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

* zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om
vyhotovia protokol, ktory podpiSu a v ktorom budid uvedené vietky prace a
dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade s touto zmluvou,
ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

* Zhotovitel’ bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska
zabezpeti ochranu staveniska.
8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spésobit’
ohrozenie zivota alebo zdravia osdb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku
Objednavatela alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mozu ukonéit’ tito zmluvu odstipenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne G¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zdru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2, Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit" Objednavatel'ovi najneskor 14 (Strnast)) dni
vopred, kedy bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu
Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola najneskér do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie
konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’
tieto doklady:
- v pripade, ak budu pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skuskach
pouzitych materidlov a konstrukeii,
- dokumentéaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie,
pripadne videozaznamy),
- képiu Stavebného dennika,
- doklady o ulozeni likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,
- iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,
- porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujicich inzinierskych sieti, ak si podl'a
predpisov vyzadované;
- vietky d’alsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov
a Zhotovitel' odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené
v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel' bezdévodne odmietne dielo prevziat,, dielo sa povazuje za
prevzaté a odovzdané v defl preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v dei, kedy sa
takéto konanie malo konat’.

9.7, Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmi:
- zakladné adaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera,
pokial’ Objednavatel nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zaruénej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel' odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie
dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo
prevzaté Objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o
dielo a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat’ 60 (3est'desiat) mesiacov a
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zadina plynut’ odo dila odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude
dielo odovzdavané po Castiach, zaruéna doba plynie na kazdi samostatne odovzdavani Cast’
diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaruénej dobe,
inak tieto prava zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili po¢as zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po
odovzdani diela (skryté vady). V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K
oznameniu pripadne predlozi d6kazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej
obdrzani a nasledne dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob
a primerani lehotu bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel u
Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v
technicky najkratSom moznom d&ase. Objednavatel moéze poskytnat’ na pozZiadanie
Zhotovitel'a dlhgiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlh3iu lehotu. V pripade, ak neddjde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od
obdrzania reklamacie Objednavatel’a Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel’ mdZze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a.
Méze tak urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani v¢as. Objednavatel je
povinny informovat’ Zhotovitel'a prinajmensom 10 (desat’) dni vopred o svojom imysle zadat’
odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sam neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni
od obdrzania informacie podla predchadzajicej vety, Objednavatel’ mdze zadat’ odstranenie
tejto vady tretej strane. Primerané naklady sivisiace s odstranenim vady budi vyuétované
Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe & 2 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich
subdodavatel'ov (identifikaéné udaje a predmet subdodavky) a Gdaje o osobe oprdvnenej
konat' za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatelovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel' je opravneny kedykolvek podas trvania tejto Zmluvy vymenit
ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia povinnost
zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatel’a tento
zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo
od uzavretia zmluyné vztahu s novym subdodavatelom (podl'a toho ktord udalost’ nastane
skor, je Zhotovitel' povinny oznamit® Objednavatelovi (identifikatné) udaje o novom
subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat' za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit' Objednavatelovi akiikol'vek zmenu tdajov o novom subdodavatelovi.

10.3. V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, alebo vyuzitie subdodavatela,
ktory nespiﬁa povinnost’ zdpisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objedndvatel
pravo odstupit od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za
kazdé porusenie ktorejkol'vek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zdverefné ustanovenia

11.1. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Pravny vzfah zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

11.2. S vynimkou §tatutarnych zastupcov Objednavatel'a resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaji Ziadne tretie osoby
akékol'vek opravnenie rokovat alebo dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto
Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokolvek menit
ustanovenia tejto Zmluvy.
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Objednavatelom vopred vyslovne pisomre uznané formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve, nebudi objednavatelom Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel' nie je opravneny
pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu

11.4. Pokial' nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt
doruCované na adresy stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si
strany oznamia. Pisomnost sa povaZuje za doru¢ent za nasledovnych podmienok:
a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na
doruc¢enke a/alebo kopii doru¢ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou;
b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej podty, a.s. alebo kuriérnej sluzby
doru¢enim na adresu zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim
pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej
osoby na doru¢enke, najneskor vsak uplynutim 3. dita nasledujuceho po dni podania
zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na to, ¢&i sa
druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.5. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto
Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej strany.

11.6. Akékolvek dohody, zmeny. alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo si pre strany
zavizné len vtedy, ked’ su obojstranne podpisané a nadobudni ué¢innost’. Navrhy dodatkov k
tejto Zmluve o dielo moze predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

11.7. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, d&isla uctu alebo inych adajov alebo
skuto¢nosti, potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych strin
oznami tuto skutoénost’ bezodkladne druhej strane.

11.8. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo s oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’
niektoré¢ho z nich nespdsobuje neplatnost’ tejio Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v
dosledku zmeny pravnej Gpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu
so slovenskym pravnym poriadkom (d'alej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by
sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana,
akoby kolizne ustanovenie mikdy neobsahovala a vz(ah zmluvnych stran sa bude v tejto
zaleZitosti spravovat’ viechecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial' sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.9. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1- rozpocet
Priloha ¢.2 — zoznam subdodavatel'ov

11.10. Tato Zmluva o diclo sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku,
v jednom rovnopise pre kazdi zo stran. '

11.14. Tato Zmluva o dielo nadobtda platnost’ diom jej podpisu obidvoma zmluvnymi
stranami a uéinnost’ kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:

- driom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela a

- na predmet zikazky, vysledkom kiorej je uzavretie tejto zmluvy bude vydand sprava
z kontroly (Standarnd ex posi kontrola) vysledkom ktorej bude pripustenie vydavkov na
financovanie

Za Objednavateia:
a Objednévatel'a;

Za Zhotovitela:
2 )
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Kryci list

Rekapitulacia

Rozpocet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zriadenie polytechnickej uéebne v Z8 8. Moysesa, Tesarske Mlyiany JKSO
Nézov objektu ECo
Nazov tasti Miesto Tesarske Mlyhany
ICo DIE
Objednavatel Obec Tesarske Mlyfany
Projektant Ing. Dusan Ondrejka
Zhotovitef
Rozpodet &islo Spracoval Dria
Merné a Géelové jednotky
Poget Naklady /1 mj Potet Naklady / 1 m j. Podet Naklady / 1 m j.
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady = Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky 8 Préca nadas 13 Zariadenie staveniska
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 10 Kulturna pamiatka 15 Uzemné vplyvy
4 Monta? 11 16 Prevadzkové vplyvy
5 "M"  Dodavky 17 Ostamé
6 Monta2 18 VRN z rozpoétu
7 ZRN(r.16) | 13 178,87 |12 DN (r.8-11) | 19 VRN (r. 13-18) |
20 HZS 21 Kompl. &innost 122 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23 Sodet 7,12, 19-22 | 13 178,87
Datum a podpis Petiatka 24 20 % DPH
Objednavatel 25 20 % 13 178,87 DPH 2635,77
26 Cena s DPH (r. 23-26) 15 814,64
Datum a popis Petiatka E Pripoéty a odpoéty
Zhotovitel 27 Dodévky objednavatefa
28 Kizava dolozka
— P ){O,(),;) Pediatka 29 Zuyhodnenie + -
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Kryci list

REKAPITULACIA

Rekapitulacia

Rozpocet

Stavba: Zriadenie polytechnickej ufebne v Z3 §. Moysesa, Tesarske Mivhany
Objekt: . .
Cast’;
JKSO:
Objednavatel: Obec Tesarske Mlyfiany
Zhotovitel'; _ NIKO TRANS s.r0,
Détm: . 2510
Kod _ Popis Cena celkom
1 v 3
HSV Prace a dodavky HSV 631,78
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5 068,46
0 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 119270
99 Presun hmét HSV 70,62
PsSv Prace a dodavky PSV 4 503,37
766 Konitrukcie stolarske 420,80
T Padiahy 3 434,61
784 Dokoncovacie prace - malby 647,96
M Prace a dodavky M 234372
21-M Elektromontaze 2 343,72
Celkom 1317887




Kryci list Rekapitulacia Rozpocet
VYKAZ VYMER
Stavba: Zriadenie polytechnickej uéebne v Z8 §.Moysesa, Tesirske Miyfany
Ohbjekt: . ' '
Cast': elektroinitalicia
JKSO:
Spracoval : Forgac
I PC. | KCN | Kéd polozky Popis | Mi I Vimera chjedm&mI Cena celkom
Prace a dodavky HSV el
21-m Elektromontaze
1 921 [210010311 Skatura pristrojova bez zapojenia (1902, KO 68) kruhova kus 11,000 0.43 4,73
2 MAT |3450907010 |Krabica KU 68-1902 ks 11,000 0,28 3,08
3 921 |210010321 Skatufa odbotn4 s vietkom, svorkovnicou vé. Zapojenia (1903, KR 68) kruhové kus 4,000 0,43 1,72
4 MAT [3450907510  |Krabica KU 68-1903 ks 4,000 0,35 1,40
5 921 210010313 Skatufa odbo&n4 s vietkom, bez zapojenia (KO 125) &tvorcova kus 1,000 0,89 0,89
6 | mar |3450913000 |y e kO-125 s 1,000 0.56 0,56
7 921 |210010023 Rurka tuha elektroin&t. z PVC uloZena pevne typ 1529 - 28 mm m 45,000 0.85 38,25
8 | mar [3450726400 |1 ka tuha PVC 1520 m 45,000 0.42 18.90
9 MAT | 3480010001 Svietidlo typu C kazetové LED 30W IP 20 vratane zdrojov kus 12,000 63,75 765,00
10 MAT | 3480010001 Svietidlo typu F niadzové so zdrojom 18W IP20 kus 1,000 71,34 71,34
11 921 [2100105111 | Montaz svietidia LED kus 12,000 13,53 162,36
12 921 |210040701 Draka pre nirku alebo kabel do D 29 mm s vysekanim, zamurovanim a zadistenim m 65,000 0,80 52,00
13 921 [210100001 Ukongenie vodiGov v rozvadzad. v&. zapojenia a voditovej koncovky do 2.5 mm2 kus 42,000 0,35 14,70
14 921 |210100003 Ukoné&enie vodi¢ov v rozvadzaé. vé. zapojenia a voditovej koncovky do 16 mm2 kus 5,000 0,42 2.10
15 921 210110043 Spinat polozapusteny a zapusteny v&. zapojenia sériovy prep. stried. - radenie 5 A6 kus 1,000 6,87 6,87
16 AT [0 Kryt kolisky deleny 3558C-AB52 B1 radenie 5 - 1,000 87,00 87,00
210111011 s kus
17 a1 Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena vé. zapojenia 10116 A250V 2P + Z 10,000 6,52 65,20
18 MAT 3450317700 |Zasuvka 1 fazova zapustenadfn 15037 BM jedn. ks 10,000 8,45 84,50
19 921 [210190003 MontaZ ocelolechovej rozvodnice do vahy 100 kg Kus 1,000 79.43 79,43
20 | mar |3570100100 o vadza RD ke 1,000 154.90 154,90
21 | 21 [2102203022 |\\ s pripojnice uzemnenia s 1,000 5,89 5,89
22 | mar |3940403300  )ppg, ks 1,000 42,86 42,86
23 921 210220321 Svorka na potrub. "Bernard” véit. pasika(bez vodi&a a pripoj. vodita) kus 4,000 3,85 15,40
24 921 |210220452 Ochranné pospdjanie v pracovniach, kipelniach, pevne uloZené Cu 4-16mm2 m 15,000 1,86 27,90
25 | MAT |210800547 Vodi& medeny NN a VN pevne uloZeny CY 6 m 15,000 0,32 4,80
26 PK |210810041 Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 m 20,000 0,63 12,60
27 | MAT |3410103000 |Kable silové s medenym jadrom CYKY-O 2x1,5 m 20,000 0,38 7,60
28 PK |210810045 Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 45,000 0,65 29,25
29 | MAT [3410105000 |Kable silové s medenym jadrom CYKY-J 3x1,5 m 45,000 042 18,90
30 pK [210810046  |sijiovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 50,000 0,68 34,00
31 | mar [3#410105100  yapie silove s medenym jadrom CYKY-J 3x2.5 m 50,000 047 23,50
210810056 £ - ] m
32 PK Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 750 Vdo 5x2.5 20,000 0,72 14,40
33 | mar [3#10109300  fisie silové s medenym jadrom CYKY-J 5x2.5 n 20,000 0.51 10,20
34 MAT |3410108800 |Sadra kg 35,000 1,25 43,75
35 HZS |HZS-001 Revizie hod 10,000 18,50 185,00
36 HZS |HZS-008 DemontaZ hod 4,000 15,30 61,20
a7 | ek |PPVY Podiel pridruzenych vykonov % 21,522 8.90 191,54
Cena celkom bez DPH 2 343,72




Rozpocet

Vykaz vimer .
Stavba: Zriadenie polytechnickej udebne Z§ §, Mrmmwm .
Objekt: .

Cast';  Elektroinstalacia
IKSO: .

Popis MI Sbois Cena jednotkova  Cena celkom

1 2 3 4 3 (] T 8 9
D HSV Prace a dodavky HSV 6 331,78
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 5 068,46
1 Samonivelizaény poter m2 76,500 8,60 657,90
2 Baumit baukleber 4m+siefka Baumit startex 140g/m2 kompl. m2 161,300 12,85 207211
3 Vnitoma omietka vapennocementova zo suchych zmesl muriva |, $tukova m2 161,300 6,43 103716
4 Osekanie pévodnych omietok m2 161,300 2,58 416,15
5 Oprava vnitornych vapennych omietok , opravovana plocha nad 10 do 30 % hladkych m2 161,300 278 448 41
Vnitomé palety vratane izolacie sietky a baukleberu a kone&nej Upravy m2 12,500 34,89 436,13
Ostatné konstrukcie a price-buranie 1192,70
6 LeSenie [ahké pracovné pomocné, s vyskou le§efiovej podiahy do 1,20 m m2 76,500 2,88 227,97
7 Qdstranenie podlahy PVC vratane ogistenia podkladu m2 76,500 2,67 204,26
8 Demonta# dvernej konétrukcie vratane zarubni ks 1,000 53,50 53,50
9 Vytistenie budov byt. alebo ob&ian. vystavby pri vyike podiaZia do 4m m2 76,500 1,67 127,76
10 Poplatok za skladku t 3,000 41,80 125,40
" Odvoz sutiny a vybliranych hmét na skladku do 5 km t 39,000 8,34 325,26
12 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnid dopravu sutiny t 3,000 4285 128,55
a9 Presun hmét HSV 70,62
15 Presun hmét pre budovy murované vyéky do 12 m t 5,500 12,84 70,62
PSV Prace a dodavky PSV 4 503,37
766 Konstrukcie stolarske 420,80
101 Interiérové dvere drevené s obloZkovou zarubfiou 900/1970 d+m D1 ks 1,000 420,80 420,80
771 Podlahy 3 434,61
110 Epoxidova podiaha liata vratane vietkych detailov m2 76,500 44 65 341573
142 Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky nad 6 do 12 m t 1,120 16,86 18,88
D 784 Dokonéovacie prace - mafby 647,96 647,96
129 Patok. vapennym mliekom dvojnds. s obnisenim v miestnostiach vysky do 3,80 m m2 168,300 0,65 109,40
130 Mafby z maliar. zmesi bez patok. jednofar. s bielym strop. dvojnas. Vy%. Do 3,80 m m2 168,300 3,20 538,56
M Prace a dodavky M 2 343,72
21-M Elektromontaze 234372
Elektroinstalacia - vnitoma kompl. 1,000 234372 234372
Celkom 13178,87




Priloha ¢.2 — zoznam subdodavatelov

NIKO TRANS s.r.0.
Nova 538/4
976 32 Badin

Vec: Zoznam subdodavatel'ov

Uchadzac nevyuzije subdodavatel'ov pre predmet zakazky
,.stavebné prace:,,Zriedenie polytechnickej uéebne v ZS.
S.Moysesa, Tesarske Mlynany*

Statutarny organ uchadzaca
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