

## Zmluva o spolupráci

(ďalej len „Zmluva“)

číslo Granvia Construction: VK-039-11

číslo Obce: 1/2011

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok 1. – Účastníci zmluvy

#### 1.1. Granvia Construction, s. r. o.

Sídlo: Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Martin Pekáček, riaditeľ a konateľ  
Ing. Martin Borovka, konateľ  
IČO: 44 489 447  
DIČ: 2022755141  
IČ DPH : SK2022755141  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56242/B

ďalej ako „**Granvia Construction**“

a

#### 1.2. Tesárske Mlyňany

Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany  
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce  
IČO: 308 528  
DIČ: 2021038030  
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce  
Číslo účtu: 30328162/0200

ďalej ako „**Obec**“ alebo „**Vlastník**“

(ďalej Granvia Construction a Obec spolu aj ako „**Účastníci zmluvy**“).

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda a špecifikácia rozsahu a spôsobu obnovy pozemných komunikácií definovaných v článku 3 bod 3.1. tejto Zmluvy poškodených v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat.

### Článok 2. – Úvodné ustanovenia

2.1. Spoločnosť GRANVIA, a.s., so sídlom Europeum Business Center, Blok A, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 862 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4716/B uzatvorila dňa 23. marca 2009 Koncesnú zmluvu so Slovenskou Republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky za účelom koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu prác týkajúcich sa rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat v znení dohody o dodatku zo dňa 20. apríla 2009 a ďalej doplnenú o ďalšiu dohodu o dodatku zo dňa 23. júla 2009. Granvia Construction uzatvorila s Koncesionárom dňa 27.08.2009 Zmluvu o projektovaní a výstavbe týkajúcu sa projektovania, výstavby a uvedenia do prevádzky projektovej cestnej komunikácie.

**2.2.** Počas výstavby Rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce, Banská Bystrica – severný obchvat došlo k poškodeniu pozemnej komunikácie – ulica M.R. Štefánika v Obci (ďalej len „Poškodená pozemná komunikácia“), ktorej vlastníkom je v zmysle § 3d zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Obec.

**2.3.** Vzhľadom na priebeh výstavby Rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce, Banská Bystrica – severný obchvat a po posúdení doterajšieho stavu opotrebovania a poškodenia Poškodenej pozemnej komunikácie sa spoločnosť Granvia Construction a Obec dohodli na rozsahu a spôsobe obnovy Poškodenej pozemnej komunikácie tak, ako je uvedené v článku 3 tejto Zmluvy.

### **Článok 3. – Rozsah a spôsob obnovy Poškodenej pozemnej komunikácie**

**3.1.** Účastníci zmluvy sa dohodli, že spoločnosť Granvia Construction obnoví Poškodenú pozemnú komunikáciu – ulica M.R. Štefánika v Obci, t.j. uvedie ju do pôvodného stavu, a to nasledujúcim spôsobom – odfrézovanie vozovky a prevedenie obrusovej asfaltovej vrstvy. Konečná špecifikácia rozsahu obnovy Poškodenej pozemnej komunikácie bude stanovená na základe miestnej obhliadky Poškodenej pozemnej komunikácie vykonanej za účasti oboch Účastníkov dohody.

**3.2.** Vlastník Poškodenej pozemnej komunikácie vyhlasuje, že súhlasí s rozsahom a spôsobom obnovy Poškodenej pozemnej komunikácie uvedeným v bode 3.1. Zmluvy, považuje ho za dostatočný, nemá voči nemu žiadne pripomienky alebo námietky a nepožaduje vykonanie obnovy na inej, ako v tejto Zmluve uvedenej Poškodenej pozemnej komunikácie. Vlastník sa uzatvorením tejto Zmluvy vzdáva akýchkoľvek ďalších nárokov na obnovu inej, ako v tejto Zmluve uvedenej Poškodenej pozemnej komunikácie, a taktiež nárokov na zmenu spôsobu obnovy Poškodenej pozemnej komunikácie v zmysle tejto Zmluvy.

**3.3.** Účastníci zmluvy sa dohodli, že spoločnosť Granvia Construction preberá záruku za akosť a kvalitu obnovy Poškodenej pozemnej komunikácie podľa tejto Zmluvy po dobu 18 mesiacov odo dňa písomného protokolárneho odovzdania obnoveny Poškodenej pozemnej komunikácie Obci.

**3.4.** O odovzdaní a prevzatí Poškodenej pozemnej komunikácie obnoveny v zmysle bodu 3.1. tohto článku Zmluvy bude spísaný písomný protokol. Obec je povinná prevziať obnovenú Poškodenú pozemnú komunikáciu do 5 pracovných dní po tom, ako ju spoločnosť Granvia Construction vyzvala na jej prevzatie. V prípade, ak Obec obnovenú Poškodenú pozemnú komunikáciu v stanovenej dobe neprevzme, považuje sa obnovená Poškodená pozemná komunikácia za odovzdanú.

**3.5.** Účastníci zmluvy sa dohodli, že spoločnosť Granvia Construction zrealizuje obnovu Poškodenej pozemnej komunikácie v zmysle tejto Zmluvy v termíne do 31.12.2011.

### **Článok 4. – Záverečné ustanovenia**

**4.1.** Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma Účastníkmi zmluvy a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

**4.2.** Zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch Účastníkov zmluvy, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

**4.3.** Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, alebo jej časti, je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Účastníci zmluvy zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný uzatretím Zmluvy s dotknutým ustanovením.

4.4. Otázky neupravené touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom znení.


4.5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, po dvoch pre každého Účastníka zmluvy.

4.6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Nitre, dňa 19.10.2011

V mene **Granvia Construction:**


V mene **Obce:**



GRANVIA CONSTRUCTION, s.r.o.  
Pri Trati 25/A  
821 06 Bratislava

Ing. Martin Pekáček

konateľ a riaditeľ **Granvia Construction, s. r. o.**



GRANVIA CONSTRUCTION, s.r.o.  
Pri Trati 25/A  
821 06 Bratislava

Ing. Martin Borovka

konateľ **Granvia Construction, s. r. o.**

v zast. Ing. Martin Pekáček na základe plnej moci



Ing. Štefan Valkovič

starosta obce **Tesárske Mlyňany**